                                                                                              Załącznik do uchwały nr XXVIII/147/09

                                                                                              Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                              z dnia 25 września 2009r.

zawarte w dniu .................................... w Kaliszu

pomiędzy:

Powiatem Kaliskim

reprezentowanym przez:

1.Krzysztofa Nosala – Starostę Kaliskiego,

2.Andrzeja Dolnego – Wicestarostę

zwanym dalej Partnerem Wiodącym

a:

Gminą Godziesze Wielkie

reprezentowaną przez:

Józefa Podłużnego - Wójta Gminy 

zwaną dalej: Partnerem Pierwszym

i

Gminą Brzeziny

reprezentowaną przez:

Krzysztofa Niedźwiedzkiego - Wójta Gminy 

zwaną dalej: Partnerem Drugim

§ 1

1. Strony zgodnie postanawiają, że zawierają porozumienie, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232P  w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów – ETAP I" zwanego dalej "Projektem", w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –2011. 

2. Porozumienie określa zasady funkcjonowania oraz zasady współpracy Partnera Wiodącego i Partnerów przy realizacji Projektu wskazanego w  ust. 1.

3. Zakres projektu określa harmonogram rzeczowo-finansowy robót stanowiący integralną część porozumienia.

§ 2

Projekt finansowany będzie w 50% ze środków własnych stron porozumienia oraz w 50% ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

§ 3

Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2010.

§ 4

1. Strony porozumienia zobowiązują się zabezpieczyć w swoich budżetach na 2010 rok środki finansowe niezbędne do realizacji projektu w wysokości odpowiadającej ich udziałowi w całkowitych kosztach projektu.

2. Udział Partnera Pierwszego w środkach własnych o których mowa w § 2 stanowi 30% wartości projektu zrealizowanego na terenie Gminy Godziesze Wielkie i kosztów jego realizacji.  

3. Udział Partnera Drugiego w środkach własnych o których mowa w § 2 stanowi 30% wartości projektu zrealizowanego na terenie Gminy Brzeziny i kosztów jego realizacji.

4. Partnerzy udzielą Partnerowi Wiodącemu pomocy finansowej na 2010 rok w wysokości określonej w ust. 2 i 3. Na okoliczność udzielenia przedmiotowej pomocy każdy z Partnerów zawrze z Partnerem Wiodącym stosowną umowę, która określi zasady przekazania i rozliczenia tej pomocy.

5. Partner Pierwszy i Partner Drugi zobowiązują się do udzielenia pomocy, o której mowa w ustępach poprzedzających w terminie umożliwiającym Partnerowi Wiodącemu zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Programu, o którym mowa w §1 ust.1.

§ 5

1. Partnerem Wiodącym projektu jest Powiat Kaliski.

2. Do obowiązków Partnera Wiodącego należeć będzie:

1) przygotowanie dokumentacji projektowej,

2) koordynacja wszystkich działań projektu,

3) realizacja projektu wymienionego w § 1 do końca roku 2010,

4) obsługa prawna i księgowa projektu,

5) przygotowanie rozliczeń, wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektu.

§ 6

1. Strony porozumienia spotykać się będą na spotkaniach (co najmniej raz w miesiącu) celem wymiany informacji i ustalenia działań projektu.

2. Decyzje w porozumieniu podejmowane są na zasadzie konsensusu, w przypadku braku konsensusu decyzję podejmuje Partner Wiodący

§ 7

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji projektu oraz rozliczenia środków przeznaczonych na ten cel.

2. Strony porozumienia dopuszczają wspólną realizację innych przedsięwzięć.

3. Wszystkie spory powstałe na tle realizacji porozumienia strony rozstrzygać będą polubownie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawne Unii Europejskiej.

§ 8

· Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zastosowaniem 1 miesięcznego okresu  wypowiedzenia.

· Rozwiązanie porozumienia może nastąpić w związku z wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zawartych postanowień.

§ 9

1. Partnerzy zobowiązują się przy realizacji zadań wynikających z porozumienia stosować ustawę Prawo zamówień publicznych.

2. Partner Wiodący zobowiązuje się do przesyłania do Partnerów przed zawarciem umowy z wykonawcą informacji o wyniku postępowania oraz udostępni na ich żądanie opis i dowody stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień i zasad postępowania przed zawarciem umowy z wykonawcą. 

Partner Wiodący przechowa zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentację związaną z przeprowadzonymi procedurami.

§ 10

W przypadku braku uzyskania dotacji ze środków budżetu państwa lub nie zatwierdzenia finansowego zadania w uchwałach budżetowych stron na rok 2010 niniejsze porozumienie traci moc.

§ 11

Wszelkie zmiany mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do niniejszego porozumienia.

§ 12

Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 13

Porozumienie sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach z czego cztery otrzymuje Partner Wiodący a po jednym pozostali Partnerzy.

PARTNER WIODĄCY  :        PARTNER PIERWSZY:

     PARTNER DRUGI:

............................................        .........................................

........................................

Harmonogram rzeczowo-finansowy

	Lp
	Elementy i rodzaje robót
	Koszt realizacji w tysiącach złotych z VAT
	Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót 

/miesiąc , rok/

	
	
	ogółem
	wykonane
	do wykonania
	

	2.
	Prace geodezyjne
	14,0
	0,00
	14,0
	Maj 2010

	3.
	Roboty przygotowawcze
	6,4
	0,00
	6,4
	Maj 2010

	4.
	Roboty rozbiórkowe
	108,9
	0,00
	108,9
	Maj 2010

	5.
	Roboty ziemne
	41,8
	0,00
	41,8
	Czerwiec 2010

	6.
	Przepusty
	113,9
	0,00
	113,9
	Lipiec 2010

	7.
	Krawężniki i obrzeża
	244,2
	0,00
	244,2
	Sierpień 2010

	8.
	Nawierzchnia zatok autobusowych
	289,0
	0,00
	289,0
	Sierpień 2010

	9.
	Chodniki
	246,1
	0,00
	246,1
	Sierpień 2010

	10.
	Poszerzenie jezdni
	79,4
	0,00
	79,4
	Wrzesień 2010

	11.
	Podbudowa
	223,8
	0,00
	223,8
	Wrzesień 2010

	12.
	Wzmocnienie skarpy płytami betonowymi typu YOMB
	64,6
	0,00
	64,6
	Wrzesień 2010

	13.
	Zjazdy na posesje
	70,0
	0,00
	70,0
	Wrzesień 2010

	14.
	Pobocza
	41,7
	0,00
	41,7
	Wrzesień 2010

	15.
	Roboty montażowe do odwodnienia
	0,6
	0,00
	0,6
	Wrzesień 2010

	16.
	Wymiana konstrukcji jezdni na poszczególnych odcinkach
	437,1
	0,00
	437,1
	Wrzesień 2010

	17.
	Warstwa wyrównawcza o gr. 4cm
	1499,8
	0,00
	1499,8
	Październik 2010

	18.
	Oznakowanie pionowe i poziome
	58,6
	0,00
	58,6
	Listopad 2010

	19.
	Zieleń
	9,9
	0,00
	9,9
	Listopad 2010

	20.
	Bariery sprężyste
	7,6
	0,00
	7,6
	Listopad 2010

	21.
	Ściek drogowy
	24,7
	0,00
	24,7
	Wrzesień 2010

	22.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami
	285,7
	0,00
	285,7
	Październik 2010

	23.
	Nadzór inwestorski
	45,0
	0,00
	45,0
	Listopad 2010

	
	OGÓŁEM :
	3912,8
	0,00
	3912,8
	


