
 

 

PROGRAM   FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

(opracowany zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych  i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  

 z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA DLA KTÓREGO SPORZĄDZONO PROGRAM: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania: 
 

„Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biała”  

w ramach zadania: 

„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej,  

gmina Godziesze Wielkie” 

 

wraz z wykonaniem prac budowlano-montażowych. 
 

Planowane działania inwestycyjne i lokalizację obiektu dla zakresu wykonania projektu  

i prowadzenia robót budowlano – montażowych przedstawiono na załącznikach graficznych. 

 

ADRES  INWESTYCJI: 

Jednostka ewidencyjna: 300704_2 Godziesze Wielkie  

obręb nr 0002 Biała: działki nr 567/1, 455/1, 454/1, 454/2, 581, 147, 344 

 

NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: 
 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7  Roboty budowlane 

45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej 

45232150-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  

do odprowadzania ścieków 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii elektroenergetycznych 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45231400-9  Roboty elektryczne 

 

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

Gmina Godziesze Wielkie 

ul. 11-go Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe 

 

AUTOR OPRACOWANIA: 
 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” 

ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz 



Program funkcjonalno-użytkowy 

„Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biała”  

w ramach zadania: „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej 

 

                            2 

 

 

Spis  zawartości  programu funkcjonalno-użytkowego: 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

 

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące: 

1.2.1. Przygotowania terenu budowy 

1.2.2. Architektury 

1.2.3. Konstrukcji 

1.2.4. Instalacji 

1.2.5. Wykończenia 

1.2.6. Zagospodarowania terenu 

 

 

2. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA 

 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem   zamierzenia 

budowlanego  
 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót    

budowlanych w szczególności: 

2.4.1. Kopię mapy zasadniczej 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do analizy ochrony powietrza  

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

 



Program funkcjonalno-użytkowy 

„Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biała”  

w ramach zadania: „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej 

 

                            3 

 

 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają 

one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom                     

lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 

technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania  

urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych                      

do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych 

oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

2.4.10. Zestawienie robót 

 

 

3. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

3.1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa - stan istniejący 

3.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa - stan projektowany 

3.3. Istniejący budynek SUW - inwentaryzacja 

3.4. Istniejący budynek SUW - stan projektowany 

3.5. Schemat technologiczny - stan istniejący 

 

 

4. ZAŁĄCZNIKI 

 

4.1. Obowiązujące pozwolenie wodnoprawne  

4.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program funkcjonalno-użytkowy 

„Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biała”  

w ramach zadania: „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej 

 

                            4 

 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania planowanej rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody 

 w miejscowości Biała wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą swym 

zakresem: 

 

- roboty ogólnobudowlane – remont istniejącego budynku technologicznego SUW, 

rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego oraz budowę nowego budynku 

technologicznego SUW, 

 

- roboty sanitarne – wyłączenie z pracy (eksploatacji) obecnie użytkowanego Hydrofiltra, 

budowę nowego (trzeciego) zbiornika wyrównawczego (retencyjnego) wody uzdatnionej  

z remontem dwóch istniejących zbiorników wyrównawczych (wymiana orurowania, 

czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne farbą z atestem PZH), budowę nowych 

rurociągów technologicznych (międzyobiektowych) wod-kan, z wyłączeniem eksploatacji  

i demontażem odcinków zbędnych w wyniku realizacji zamierzonych prac, wymianę pomp 

głębinowych z pionami tłocznymi (w dwóch istniejących studniach głębinowych)  

i zabudowę pompy z pionem tłocznym w planowanej trzeciej studni - zlokalizowanych 

poza terenem SUW, wykonanie nowego ciągu technologicznego uzdatniania i dystrybucji 

wody w budynkach SUW (wymiana na nowe urządzeń technologicznych z orurowaniem  

i armaturą), wykonanie kanalizacji technologicznej ścieków z chlorowni (z nowego 

budynku technologicznego) z rur kanalizacyjnych PVC wraz ze zbiornikiem 

bezodpływowym (studzienką neutralizacyjną), wykonanie nowego odstojnika wód 

popłucznych z orurowaniem (z wyłączeniem z eksploatacji odstojnika istniejącego), 

wykonanie nowego wylotu betonowego do rz. Kiełbaśnicy dla odprowadzania popłuczyn 

(po odstojniku) i wód z przelewu i spustu zbiorników z obiektu SUW, z wyłączeniem  

z eksploatacji istniejącej pompowni wód popłucznych oraz przebudowę istniejącego 

przyłącza kanalizacyjnego (z wyłączeniem z eksploatacji istniejącego zbiornika 

bezodpływowego), 

 

- zagospodarowanie terenu SUW – wykonanie dróg wewnętrznych i technologicznych  

z placami manewrowymi  i miejscami postojowymi, o nawierzchni tłuczniowej, z wjazdem 

z drogi gminnej oraz zagospodarowanie terenu zielenią poza drogami wewnętrznymi  

i obiektami technologicznymi, oraz demontaż istniejącego ogrodzenia z wykonaniem 

nowego wraz z bramą wjazdową i furtką, 

 

- roboty elektryczne – wykonanie kabli (przewodów) zasilania energetycznego i sterowania, 

pomiędzy poszczególnymi obiektami SUW (istniejącymi  i projektowanymi), wykonanie 

oświetlenia terenu SUW i monitoringu wizyjnego,  wykonanie instalacji fotowoltaicznej  

o mocy ok. 49 kW, wyposażenie obiektu w agregat prądotwórczy w obudowie 
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dźwiękochłonnej na fundamencie betonowym oraz przebudowę instalacji elektrycznej  

z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym, z włączeniem do gminnego 

systemu monitoringu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

Inwestycja obejmująca swym zakresem rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowości Biała będzie realizowana w ramach zadania: „Modernizacja  

i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej”. 

 

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostaw wody do sieci wodociągowej rozdzielczej 

na terenie Gminy, w związku z występującymi jej okresowymi niedoborami w wymaganej 

ilości i pod pożądanym ciśnieniem, z wykorzystaniem potencjału istniejącego ujęcia wody 

(studni głębinowych). 

 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje charakterystykę i wymagania 

Zamawiającego dotyczące zaprojektowania i budowy przedmiotu inwestycji. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz 

z koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, 

pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane 

przepisami szczególnymi oraz zbudować (zrealizować roboty budowlane, sanitarne, 

drogowe i elektryczne) i oddać do użytkowania planowaną rozbudowę i przebudowę Stacji 

Uzdatniania Wody z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robót 

budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony  w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.   

 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie                     

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  

(Dz. U. z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji 

zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie 

z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm,                       

wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. 
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1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

Przedmiot  zamówienia obejmuje:  

a) Opracowanie dokumentacji  projektowo-technicznej i  kosztorysowej w zakresie 

projektu budowlanego, zgodnego z  załączonym  programem  funkcjonalno-

użytkowym. 

Celem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji techniczno-budowlanej                              

wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniem robót budowlanych. 

 

b) Wykonanie prac budowlano – montażowych na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu budowlanego i technicznego. 

 

Podstawą wykonania robót budowlanych powinna być dokumentacja projektowa, którą 

wykonawca sporządzi we własnym zakresie. Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach 

projektowych będą: 

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

- na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, 

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym,  Polską Normą i aktualną  wiedzą techniczną. 

 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji,                       

jak i jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod 

względem jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów eksploatacji. Podczas sporządzania 

dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół 

projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do realizacji.  

 

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania 

celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 

 

Podane zakresy robót mają charakter szacunkowy, wyliczony w przybliżeniu na podstawie 

dostępnych na etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej. 

Zostały podane jako wartości orientacyjne, służące opisowi przedmiotu zamówienia. 

Docelowe wartości będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej. 

 

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do: 

- analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego obiektu, 

- pozyskania materiałów wyjściowych do projektowania, 

- niezbędnych obliczeń techniczno-projektowych, 

- uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, 

- sporządzenia projektów budowlanego i technicznego, w tym branżowych  

dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót 

budowlanych. 
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Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe                      

w odniesieniu do wymagań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający 

zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania                       

w projekcie budowlanym.  

 

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót 

budowlanych niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań 

projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga również 

przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, 

w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

 

Parametry określające wielkość obiektu: 

 

1) Roboty ogólnobudowlane 

 

a)  remont istniejącego budynku technologicznego SUW  
 

Budynek istniejący wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej o wymiarach  

ca 11,89x6,49m i wysokości wewnętrznej 4,20m. W budynku wydzielone hala 

technologiczna, chlorownia z oddzielnym wejściem, WC i pomieszczenie gospodarcze  

z korytarzem. 
 

Projektowany zakres prac: 
 

Chlorownia 

Kompletny remont chlorowni, z wymianą zestawu do dozowania podchlorynu sodu wraz  

ze zbiornikiem, umywalką oraz przewodami instalacyjnymi. Pomieszczenie chlorowni  

o wymiarach 1,80x2,20m do remontu - płytki ceramiczne na podłodze i ścianach  

do wysokości 2,10m, wymiana wpustu podłogowego. 

Wyposażenie pomieszczenia w system wentylacji grawitacyjnej (nawietrzak ścienny i kratka 

wentylacyjna) i mechanicznej (wentylator ścienny zwieńczony wyrzutnią – kratką) oraz 

oczomyjkę (płuczkę do oczu). 
 

Hala technologiczna 

Ściana oddzielająca halę technologiczną od chlorowni do kompleksowego remontu  

- tynk + malowanie specjalistyczną farbą do hal technologicznych (odporną na wilgoć, 

zmywalną). 

Analogiczne wykończenie ścian w całej hali pomp do poziomu (wysokości) minimum 1,0m.  

Posadzka przemysłowa (na bazie żywicy) w całym pomieszczeniu. 

Remont kanału technologicznego -  okładzina żywiczna i zwieńczenie kratkami ażurowymi. 
 

Elewacje 

Zaplanować czyszczenie istniejących elewacji zewnętrznych z pomalowaniem całości  

w kolorze ustalonym z Inwestorem 
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Budynek istniejący po planowej rozbudowie i przebudowie SUW przeznaczony zostanie  

na halę technologiczna pomp (zestawy hydroforowe II stopnia pompowania).  

Nowy ciąg uzdatniania wody (aerator, filtry, sprężarka, dmuchawa, pompa płuczna) 

ulokowany zostanie w budynku nowoprojektowanym. 

 

b) rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego  
 

Istniejący przewidziany do rozbiórki budynek gospodarczy z drewna, o wymiarach  

w planie ok. 5,0x3,0m, wysokość ok. 2,5m, dach jednospadowy, posadowiony na podłożu 

betonowym. 

 

c) budowa nowego budynku technologicznego SUW  
 

Budynek nowoprojektowany musi posiadać wymiary umożliwiające ulokowanie w nim 

urządzeń zgodnie z jego przeznaczaniem na halę technologiczna uzdatniania wody (aerator, 

filtry - filtracja dwustopniowa, sprężarka, dmuchawa, pompa płuczna, rozdzielacz 

powietrza, szafy sterowania i technologiczne z niezbędnym orurowaniem i armaturą)  

ze swobodną komunikacją wewnątrz budynku. 

W nowym budynku zaplanować co najmniej wejście główne, wrota techniczne, halę 

technologiczną, dyspozytornię oraz wydzielone pomieszczenie chlorowni z oddzielnym 

wejściem. 

Parametry budynku: 

- powierzchnia zabudowy: ok. 180-190 m2 (max. do 190,0 m2), 

- wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna,  

- geometria dachu: dach płaski, 

- wysokość do głównej kalenicy: max. do 6,0 m,  

- wysokość do głównego okapu: max. do 5,0 m, 

- szerokość elewacji frontowej: max. do 19,0 m. 

- technologia z płyty warstwowej: obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki 

poliuretanowej gr. minimum 80 mm,  dach z płyt dachowych warstwowych z rdzeniem  

z pianki poliuretanowej gr. minimum 140 mm, kolor do ustalenia z Inwestorem, ściany 

wewnętrzne działowe także z płyt  warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej. 

Konstrukcję nośną stanowią ramy stalowe. Rygle i słupy zewnętrzne z IPE 220, a słupy 

wewnętrzne ściany szczytowej z IPE 140. Słupy mocowane w stopach fundamentowych  

na kotwach. Rygle i słupki dla lekkiej obudowy z profili kwadratowych mocowane  

do konstrukcji nośnej. Stężenia połaciowe z prętów. Stężenia pionowe ścian zaprojektowano 

profili. Średnice i rozstaw kotew, ram stalowych, slupów, profili i prętów do ustalenia  

w toku niezbędnych obliczeń konstrukcyjnych na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

Przewiduje się następujące warstwy posadzki (wymaganie minimalne): 

- płytki gresowe antypoślizgowe  

- podkład betonowy kl. C20/25 gr. 10 cm 

- folia PCV gr. 0,3 mm 

- podbetonu kl. C12/15 gr. 10 cm 

- piasek zagęszczony gr. 15 cm 
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Posadzkę wykonać w spadkach min. 1 % do kratek ściekowych.  

Drzwi zewnętrzne stalowe z wypełnieniem płytą warstwową gr. 80 mm w kolorze ścian, 

szer. min. 90cm. Drzwi wewnętrzne stalowe. Brama stalowa (wrota) z wypełnieniem z płytą 

warstwową gr. 80 mm w kolorze ścian, szer.  min. 180cm. 

Zaplanować rynny i rury spustowe dla budynku z blachy ocynkowanej.  

 

Stopy fundamentowe, żelbetowe, z betonu min. C16/20 zbrojone dołem siatką                      

z prętów na podbetonie C8/10 gr. 10 cm. Podwalina żelbetowa z betonu min. C16/20, 

zbrojona podłużnie prętami.  

Średnice i rozstaw prętów do ustalenia w toku niezbędnych obliczeń konstrukcyjnych  

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Dodatkowo fundamenty  

pod urządzenia technologiczne o ile zajdzie taka potrzeba. 

 

W budynku przewidzieć instalację wodociągową (doprowadzenie wody do umywalki  

w chlorowni), instalację elektryczna, w tym oświetleniową oraz ogrzewanie elektryczne 

Grzejniki dostosowane są do przejściowego ogrzewania pomieszczeń. Każdy grzejnik 

wyposażony w wbudowany termoregulator, który gwarantuje płynną regulację temperatury  

i łatwość obsługi. Grzejniki powinny posiadać również zabezpieczenie przeciwmrozowe. 

Grzejniki w poszczególnych pomieszczeniach sterowane powinny być regulatorami 

temperatury typu pokojowego.  

W budynku zaplanować ponadto instalację wentylacyjną grawitacyjną w postaci czerpni 

ściennych z przepustnicami i wywietrzników dachowych. W chlorowni zaplanować 

wentylację mechaniczną wywiewną (wentylator zwieńczony wyrzutnią – kratką) oraz 

wentylację grawitacyjną. Włączenie wentylatora powinno być zblokowane z otwieraniem 

drzwi do chlorowni z opcją włączania ręcznego – włącznik należy zlokalizować w pobliżu 

drzwi. Wentylacja mechaniczna powinna zapewniać krotność 5 wymian na godzinę.  

 

 

2) Roboty sanitarne 

 

Zakres prac dotyczący branży sanitarnej obejmuje: 

 

a) wyłączenie z pracy (eksploatacji) obecnie użytkowanego Hydrofiltra, trwałe i skuteczne 

odcięcie rurociągów technologicznych obsługujących obiekt, zabezpieczenie urządzenia 

przed uszkodzeniem, zabezpieczenie konstrukcji przed dewastacją wynikającą z wyłączenia  

z funkcjonowania, 

 

b) budowę nowego (trzeciego) zbiornika wyrównawczego (retencyjnego) wody uzdatnionej  

o pojemności 150m3 (w nawiązaniu do dwóch zbiorników istniejących), na fundamencie 

betonowym. 

Przyjęto zbiornik stalowy, spawany, pionowy, nadziemny, atestowany średnicy 4,50m  

i wysokości do 10,0m + komin (wys. całkowita do 11,0m) wraz z niezbędnym orurowaniem. 

Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą 

bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika 
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wchodzi również wewnętrzne orurowanie. Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone  

są kołnierzami na ciśnienie PO=1,0 MPa i znajdują się w dnie zbiornika, co wymaga 

uwzględnienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu.  

 

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego  

z wełny mineralnej o grubości g=100 mm. Izolowane jest także zadaszenie (styropian  

o grubości g=100 mm). Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy 

trapezowej malowanej proszkowo. 

Zewnętrznie płaszcz zbiornika malowany farbą kolorem z palety RAL  

po uzgodnieniu z Inwestorem. Od środka zbiornik malowany jest farbą z atestem PZH 

przeznaczoną do kontaktu z woda pitną.  

Rzędna posadowienia (dna zbiornika) w nawiązaniu do rzędnej zbiorników istniejących 

(tożsama) – lecz nie niższa niż rzędna posadzki w istniejącym budynku SUW (napływ wody 

na zestawy hydroforowe w zbiorniku). 

Orurowanie zewnętrzne w zakresie rurociągów w obrębie zbiornika, przewidziano wykonać 

z rur i kształtek z PEHD dla rurociągów tłocznego i ssącego oraz rur PVC dla rurociągów 

spustowego i przelewowego. Rurociąg tłoczny z hali filtrów oraz ssący i spustowy należy 

uzbroić w zasuwy odcinające odpowiednio do średnicy rurociągów wyposażone  

w klucze do zasuw oraz skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi 

Rurociągi ssące wyposażyć w kosze ssawne o połączeniu kołnierzowym.  

Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej w postaci płyty fundamentowej.  

Posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej, okrągłej płyty żelbetowej  

o średnicy 4,5m i grubości 60cm z betonu klasy C25/30 (B-30), zbrojonego krzyżowo, 

prętami ø12mm ze stali klasy AIIIN, 34GS, o znaku RB500SP, o rozstawie prętów siatki 

zbrojeniowej wynoszącej 20cm.  Otulina betonowa prętów nie powinna być cieńsza od 5cm.  

Dla przeprowadzenia rurociągów, w płycie fundamentowej należy wykonać, od strony 

budynku stacji, otwory o odpowiednich wymiarach. 

Konstrukcje płyty fundamentowej posadowić na podbudowie z betonu C8/10 o grubości 

20cm, wykonanych na 50cm warstwie z pospółki, zagęszczonej do wskaźnika Is=0,97.  

Płytę fundamentową należy wyizolować poziomo i pionowo. 

 

c) remont dwóch istniejących zbiorników wyrównawczych o pojemności 150m3 każdy, 

stalowych, średnicy 4,5m, wysokości ok. 10m (wymiana orurowania wraz z układem 

zawieszenia, mocowania i podpór, czyszczenie, sondy hydrostatyczne, renowacja powłok 

malarskich wewnętrznych - zabezpieczenie antykorozyjne farbą z atestem PZH, standard 

wykończenia jak dla zbiornika nowoprojektowanego), przy pracach remontowych  

i konserwacyjnych stosować środki posiadające atesty PZH do kontaktu z woda pitną. 

 

d) budowę nowych rurociągów technologicznych (międzyobiektowych)  

wod-kan (wody surowej, uzdatnionej, rurociągów obsługujących zbiorniki, wody płuczącej 

kanalizacji popłuczyn, oraz spustu i przelewu ze zbiorników), z niezbędnym uzbrojeniem  

w zasuwy odcinające. Rurociągi wodociągowe z rur PEHD w zakresie średnic 110-200mm, 

rurociągi kanalizacyjne z rur PVC w zakresie średnic 110-315mm, szczegółowy zakres 

średnic i długości do ustalenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej  
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po zatwierdzeniu planowanych tras przewodów i rurociągów przez Inwestora),  

z wyłączeniem eksploatacji i demontażem odcinków zbędnych w wyniku realizacji 

zamierzonych prac.  

W związku z koniecznością prowadzenia robót pod ciągłą pracy stacji przewidzieć 

odpowiednie węzły połączeniowe (wyposażone w zasuwy) dla umożliwienia przełączania 

poszczególnych rurociągów na nowe urządzenia technologiczne adekwatnie do postępu 

robót (dotyczy np. rurociągów wody surowej czy obsługujących zbiorniki wyrównawcze, 

w związku z planowanym przeniesieniem ciągu uzdatniania wody - wykonaniu nowego 

ciągu w oparciu o nowe urządzenia technologiczne - z budynku istniejącego do budynku 

nowoprojektowanego i pozostawienia w budynku istniejącym wyłącznie zestawów 

hydroforowych II stopnia pompowania). Do wymiany przewidziano ponadto istniejąca 

zasuwę na rurociągu wody uzdatnionej na sieć wodociągową w węźle połączeniowym 

strefy zasilania nr I oraz nr II. 

Standard realizacji rurociągów wodociągowych: rury ciśnieniowe PEHD100, PN10, 

SDR17, łączone metoda zgrzewania. Armatura z żeliwa sferoidalnego. Rurociągi 

kanalizacyjne z rur PVC SN8, litych. 

 

e) wymianę pomp głębinowych z pionami tłocznymi (w dwóch istniejących studniach)  

i zabudowy pompy z pionem tłocznym w planowanej trzeciej studni, zlokalizowanych poza 

terenem SUW o parametrach: studnia głębinowa nr 1 (istniejąca) – wydajność 41m3/h, 

wysokość podnoszenia pompy 47m, głębokość zainstalowania pompy 15m ppt;  

studnia głębinowa nr 2 (istniejąca) – wydajność 29m3/h, wysokość podnoszenia pompy 

54m ppt, głębokość zainstalowania pompy 15m ppt; studnia głębinowa nr 3 (planowana, 

docelowa) – wydajność 30m3/h, wysokość podnoszenia pompy 49m, głębokość 

zainstalowania pompy 15m ppt. 

Materiał wykonania pomp: stal nierdzewna. 

Piony tłoczne w studniach - rury wznośne ze stali nierdzewnej AISI 304 na ciśnienie PN10, 

łączone kołnierzowo (dla zawieszenia pomp głębinowych). W obudowach studni 

istniejących nr 1 i 2 nie przewiduje się montażu przepływomierzy, ponieważ zostaną one 

zamontowane w budynku stacji. 

Parametry pomp do sprawdzenia i zatwierdzenia przy opracowywaniu szczegółowej 

dokumentacji projektowej w tym projektu technicznego. 

Obiekt SUW zlokalizowany jest w obrębie działek o nr ewidencyjnych: 455/1, 454/1, 567/1, 

i 454/2 (obręb 0002 Biała), natomiast studnie istniejące w obrębie działek  

o nr ewidencyjnych: - studnia nr 1 – 461/1 (obręb 0002 Biała) w odległości ok. 240m  

na południowy wschód od SUW, - studnia nr 2 – 472/2 (obręb 0002 Biała) w odległości  

ok. 440m na południowy wschód od SUW,  

 

Planowana, docelowa studnia nr 3 –  zlokalizowana zostanie w obrębie działki nr 129/1 

(obręb 0002 Biała) w odległości ok. 150m na południowy zachód  od SUW. 

Włączenie do użytkowania studni nr 3 nastąpi po uzyskaniu stosowanych zezwoleń  

– wg odrębnego opracowania (w ramach niniejszego opracowania przewidzieć wyłącznie 

wspomnianą zabudowę pompy głębinowej z pionem tłocznym). 
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f) wykonanie kanalizacji technologicznej ścieków z chlorowni (z nowego budynku 

technologicznego) z rur kanalizacyjnych PVC SN8, litych średnicy 160mm o długości  

do 5,0m, wraz ze zbiornikiem bezodpływowym (studzienką neutralizacyjną chloru w postaci 

studni betonowej, szczelnej średnicy 1200mm i głębokości 2,0m, zwieńczonej włazem 

żeliwnym), dopuszcza się inną konstrukcję studni neutralizacyjnej chloru np. z tworzyw 

sztucznych lub laminatu poliestrowo-szklanego. 

  

g) wykonanie nowego odstojnika wód popłucznych z orurowaniem.  

Planowany zbiornik buforowy – odstojnik popłuczyn o pojemności czynnej minimum  

40,0 m3 posiadający objętość pozwalającą na dopływ z  jednego płukania dwóch filtrów. 

Istniejący odstojnik wód popłucznych z betonu, dwukomorowy o wymiarach w planie  

ok. 8,0mx5,0m w nasypie ziemnym, kryty deskowaniem do wyłączenia z eksploatacji. 

 

Funkcję odstojnika wód popłucznych pełnił będzie podziemny, zbiornik żelbetowy  

z betonu odpowiedniej klasy (wymagania minimalne: beton konstrukcyjny żwirowy 

szczelny W-8, klasy C30/37 (B 37) o klasie ekspozycji XC2, stal zbrojeniowa gatunku  

A-IIIN (RB500) i A-I (St3SX)). 

o wymiarach i głębokości dostosowanych do wymaganej pojemności w odniesieniu  

do rzędnych jego posadowienia ustalonej przez projektanta na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej. 

Zbiornik posadowić na podłożu z chudego betonu C8/10 o i grubości 0,20m. 

Zbiornik kryty deskowaniem z wykonaniem barierek zabezpieczających wokół odstojnika. 

 

Popłuczyny z płukanych filtrów do odstojnika mają trafiać rurociągiem grawitacyjnym. 

Odpływ z odstojnika do cieku Kiełbaśnica także rurociągiem grawitacyjnym z zabudową 

zasuwy z napędem elektrycznym celem zapewnienia wymaganego czasu sklarowania wód 

popłucznych przez okres 12-24 godzin. Dodatkowo zaplanować przelew bezpieczeństwa 

odstojnika  celem uniknięcia jego przepełnienia w przypadku nie otwarcia elektrozasuwy  

na odpływie. 

Pojemność osadowa odstojnika magazynować będzie sklarowane zawiesiny, które okresowo 

będą wywożone taborem asenizacyjnym przez wyspecjalizowane formy świadczące tego 

typu usługi. 

 

h) wykonanie nowego wylotu betonowego do rz. Kiełbaśnicy dla odprowadzania popłuczyn 

(po odstojniku) i wód z przelewu i spustu zbiorników z obiektu SUW, z wyłączeniem  

z eksploatacji istniejącej pompowni wód popłucznych.  

Zaplanować typowy wylot betonowy, prefabrykowany średnicy do 315mm, będący 

zwieńczeniem rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego popłuczyny. Po stronie 

Wykonawcy uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego 

(wylotu) i korzystanie z usługi wodnej (odprowadzanie wód popłucznych do Kiełbaśnicy). 

W toku prowadzonych uzgodnień w tym zakresie może zajść konieczność umocnienia dna 

cieku w miejscu wylotu (do ustalenia w pokłosiu uzyskiwanych uzgodnień z PGW Wody 

Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu). 
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Obecnie funkcjonująca pompownia wód popłucznych średnicy 1200mm zlokalizowana 

po południowej stronie istniejącego budynku SUW, kierująca z niego wody popłuczne  

na odstojnik zostanie wyłączona z eksploatacji. Wynika to z przeniesienia – wykonaniu 

nowego – kompletnego ciągu technologicznego uzdatniania wody (do nowego budynku)  

i realizacji nowego odstojnika, w nowej lokalizacji. Zaplanować demontaż istniejących 

pomp oraz ewentualną rozbiórkę studni betonowej (obudowy pompowni) w przypadku 

konieczności poprowadzenia w tej lokalizacji nowoprojektowanych rurociągów 

technologicznych międzyobiektowych. Zwrócić uwagę na przewody zasilania 

energetycznego pompy. 

 

i) przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacyjnego (z wyłączeniem z eksploatacji 

istniejącego zbiornika bezodpływowego). 

W związku ze zrealizowaną w miejscowości Biała siecią kanalizacji sanitarnej  

i wyprowadzenia przyłącza kanalizacyjnego zakończonego studzienką przyłączeniową 

na teren SUW należy dokonać wyłączenia z eksploatacji istniejącego, obecnie 

obsługującego SUW zbiornika bezodpływowego (szamba). Celem podłączenia instalacji 

kanalizacyjnej z istniejącego budynku SUW dokonać przebudowy istniejącego przyłącza 

kanalizacyjnego na odcinku budynek – studzienka przyłączeniowa (dopasować rzędne 

przyłącza kanalizacyjnego do rzędnej studzienki przyłączeniowej i pionu kanalizacyjnego  

w budynku). Planowana długość przyłącza z rur kanalizacyjnych PVC średnicy 160mm, 

SN8, litych, ze spadkiem min. 1,5% - ok. 15m. 

 

j) wykonanie nowego ciągu technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody w budynkach 

SUW (wymiana na nowe urządzeń technologicznych z orurowaniem i armaturą). 

Budynek istniejący po planowej rozbudowie i przebudowie SUW przeznaczony zostanie  

na halę technologiczna pomp (zestawy hydroforowe II stopnia pompowania).  

Nowy ciąg uzdatniania wody (aerator, filtry, sprężarka, dmuchawa, pompa płuczna) 

ulokowany zostanie w budynku nowoprojektowanym. 

Budynek nowoprojektowany musi posiadać wymiary umożliwiające ulokowanie w nim 

urządzeń zgodnie z jego przeznaczaniem na halę technologiczna uzdatniania wody (aerator, 

filtry - filtracja dwustopniowa, sprężarka, dmuchawa, pompa płuczna, rozdzielacz 

powietrza, szafy sterowania i technologiczne z niezbędnym orurowaniem i armaturą)  

ze swobodną komunikacją wewnątrz budynku. 

 

W budynku istniejącym zaplanowano: 

 

-  remont dwóch istniejących zestawów hydroforowych II stopnia pompowania 

obsługujących strefy zasilania I i II polegający na wymianie osprzętu zestawu:  manometry, 

przetwornik ciśnienia, presostat, naczynie wzbiorcze - zbiornik przeponowy. Zestawy 

istniejące 4 pompowe typu ZHWR 65.30/32.4. Ponadto w przypadku zestawu dla strefy 

zasilania I dokonać demontażu pompy płucznej (nowa pompa płuczna po planowanej 

rozbudowie i przebudowie SUW znajdować się będzie w nowym budynku z całym ciągiem 

technologicznym uzdatniania). 
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- wykonanie nowego, trzeciego zestawu hydroforowego, który służył będzie dostarczaniu 

wody rurociągiem magistralnym do Pompowni Wody w Godzieszach Wielkich. Przyjęto 

pompownię w oparciu o pionowe wielostopniowe pompy wirowe, przy założeniu 4 pomp,  

o parametrach pracy zestawu: wydajność  Q=70 m3/h i wysokość podnoszenia 8,0 bar. 

Zestaw pomp zamontowany zostanie na ramie wsporczej przy zastosowaniu 

wibroizolatorów, na posadzce hali. Orurowanie zestawu pompowego przewidziano wykonać 

z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej zgodnej z normą PN-EN10088-1, łączonych 

kołnierzowo  przy średnicy rur 150mm, uzbrojonych w przepustnice międzykołnierzowe.  

Zestaw pracował będzie z płynną regulacją obrotów przy pomocy falowników prądu  

z wykorzystaniem możliwości regulacji prędkości obrotowej pomp. 

Pompowy zestaw hydroforowy wyposażony zostanie w naczynia przeponowe 

zabezpieczające sieć wodociągową przed uderzeniami hydraulicznymi.  

 

- wymianę orurowania w budynku obsługującego dwa istniejące i jeden nowoprojektowany 

zestawy hydroforowe II stopnia pompowania z niezbędną armaturą (przepustnice, zawory 

czerpalne do poboru próbek wody – na każdym z rurociągów ze zbiorników retencyjnych 

oraz po każdym z zestawów hydroforowych, przepływomierze po każdym zestawie 

hydroforowym, inżektory do dozowania podchlorynu sodu – po każdym z zestawów 

hydroforowych na rurociągach kierujących wodę do sieci wodociągowej oraz na rurociągu 

powrotnym ze zbiorników retencyjnych wg schematu wskazanego w części graficznej 

opracowania).  

Ostateczna ilość kurków pobierczych i punktów dozowania podchlorynu sodu  

wg wytycznych narzuconych przez Sanepid na etapie uzgadniania dokumentacji 

projektowej. W pomieszczeniu chlorowni wykonać rozdział prowadzony do poszczególnych 

punktów dozowania. 

 

Orurowanie z rur ze stali nierdzewnej AISI 304 na ciśnienie PN10. 

Przewidziano ponadto zastosowanie armatury - w przypadku armatury odcinającej - 

przepustnice międzykołnierzowe PN10, z dźwignią ręczną w obrębie zestawów 

hydroforowych lub zasuwy kołnierzowe – po dopuszczeniu przez inwestora oraz 

amortyzatory (łączniki) kołnierzowe – żeliwo PN10.  

Armatura żeliwna w wersji sferoidalnej. 

 

- na wyjściu wody surowej obiekt wyposażyć w trzy lampy UV (sterylizatory  

z promiennikami UV amalgamatowymi) ze stali kwasoodpornej (dla sterylizacji wody  

i pozbycia się obecności ewentualnych bakterii), na każdym rurociągu wyjściowym z SUW. 

Na wyposażeniu stosowne szafy sterownicze. Instalację wyposażyć ponadto w bypassy 

umożliwiające w przypadku dobrej jakości wody kierowanie jej bezpośrednio do sieci (lub 

w przypadku prac konserwacyjnych lampy), z pominięciem naświetlania UV  

z zastosowaniem układu przepustnic. Przepływy nominalne dostosować do wydajności 

zestawów hydroforowych. 
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- istniejące urządzenia w budynku - filtry, aerator, orurowanie  z armaturą (zawory, zasuwy, 

przepustnice), przewidziano do rozbiórki i demontażu. W związku z koniecznością 

prowadzenia robót pod ciągłą pracy stacji zaplanowano postawienie w budynku istniejącym 

nowego zestawu hydroforowego w miejscu lokalizacji istniejących filtrów po uprzednim 

zrealizowaniu nowego budynku technologicznego z kompletnym, nowym ciągiem 

uzdatniania wody. Zaplanować przełączanie poszczególnych rurociągów na nowe 

urządzenia technologiczne adekwatnie do postępu robót, bez przerw w pracy SUW. 

 

- w budynku istniejącym zaplanowano także kompletny remont chlorowni, z wymianą 

zestawu do dozowania podchlorynu sodu wraz ze zbiornikiem, umywalką oraz przewodami 

instalacyjnymi.  

 

 

W budynku nowoprojektowanym zaplanowano: 

 

Celem przebudowy ciągu technologicznego jest wyposażenie obiektu w urządzenia 

zapewniające uzdatnianie wody do parametrów i wymogów wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi w ilości docelowej 100,0 m3/h (obecna wydajność SUW  

na poziomie 70,0 m3/h) tj. w ilości wykorzystującej docelowe zasoby ujęcia wody 

(docelowo 3 studni głębinowych), w oparciu o które pracował będzie obiekt SUW Biała. 

Pozwoli to osiągnąć wydajność dobową stacji na poziomie umożliwiającej w znacznej 

mierze pokrycie sezonowego (letniego), szczytowego zapotrzebowania na wodę, z 

uwzględnieniem zabezpieczenia ppoż.  

 

Jakość wody surowej przedstawiona przez użytkownika: 
 

Wskaźnik Jednostka 
Ujęcie Biała 

Studnia P1 

Ujęcie Biała 

Studnia P2 

 

Ujęcie Biała 

Studnia P3 

 

Mętność NTU 7,9 16,0-18,7 16,4 

Barwa mg/dm3 Pt 8 8 10 

Stężenie jonów wodoru (pH) pH 7,4-7,6 7,3 7,6 

Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 348-351 500-508 648 

Amonowy jon mg/dm3NH4 0,71-0,75 0,92-0,94 0,73 

Azotyny mg/dm3 < 0,10 < 0,10 <0,01 

Azotany mg/dm3 < 0,50 < 0,50 2,0 

Żelazo ogólne µg/dm3 2510-2660 4290-4605 3190 

Mangan µg/dm3 285-460 336-780 560 

 

Opierając się na podanych parametrach ujmowanej wody surowej oraz na wynikach wody 

uzdatnionej przewidziano zastosować układ technologiczny oparty na dwustopniowym 

ciśnieniowym systemie napowietrzania wraz z dwustopniową filtracją. 
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W związku z powyższym przewidziano montaż nowych urządzeń służących uzdatnianiu  

i dystrybucji wody do sieci wodociągowej w postaci:  

 

- układ aeracji I° stopnia – 1 centralny mieszacz wodnopowietrzny średnicy 

DN1800mm, z płaszczem wysokości 1,6m i pojemnością ok. 5,6m3. Aerator 

wyposażyć we wbudowany mieszacz statyczny rurowy w celu zapewnienia 

intensywnego wymieszania wody z powietrzem. 

 

- układ filtracji I° stopnia - 4 filtry ciśnieniowe średnicy DN1800mm (F=2,54m2 

każdy) z płytą drenażową przy wysokości płaszcza 1,6m – prędkości filtracji  

< 10 m/h ze złożem filtracyjnym w układzie: warstwa podtrzymująca - żwir  

o granulacji 4-8 mm i wysokości warstwy 10 cm,  warstwa podtrzymująca - żwir  

o granulacji 2-4 mm i wysokości warstwy 10 cm, warstwa filtracyjna - piasek  

o granulacji 0,8-1,4 mm i wysokości warstwy 120 cm. 

Czas cyklu filtracyjnego zostanie ustalony w trakcie rozruchu. 

Do układu sterowania filtrami należy zastosować przepustnice z napędem 

pneumatycznym otwórz zamknij, jedynie przepustnica na rurociągu wody 

uzdatnionej na każdym z filtrów jako przepustnica regulacyjna sterowana stopniem 

otwarcia od pomiaru z przepływomierza na danym filtrze. 

 

- układ aeracji II° stopnia - po pierwszym stopniu filtracji woda ponownie zostanie 

poddana procesowi napowietrzenia. Napowietrzanie realizowane będzie poprzez 

zamontowany mieszacz statyczny rurowy średnicy DN 125. Powietrze do mieszacza 

będzie doprowadzane współprądowo do przepływu wody w ilości 5% 

przepływającej wody (5 m3/h). 

Parametry mieszacza statycznego: wykonanie – stal 316, średnica – DN125mm, 

długość mieszacza – ok. 1000 mm, przed i za mieszaczem pomiar ciśnienia poprzez 

manometry. 

 

- układ filtracji II° stopnia - 4 filtry ciśnieniowe średnicy DN1800mm (F=2,54m2 

każdy) z płytą drenażową przy wysokości płaszcza 1,6m – prędkości filtracji  

< 10 m/h ze złożem filtracyjnym w układzie: warstwa podtrzymująca - żwir  

o granulacji 4-8 mm i wysokości warstwy 10 cm,  warstwa podtrzymująca - żwir  

o granulacji 2-4 mm i wysokości warstwy 10 cm, warstwa filtracyjna złoża 

katalitycznego, które stanowi braunsztyn (piroluzyt) o granulacji 1-3mm i wysokości 

warstwy około 50 cm, warstwa filtracyjna piasek o granulacji 0,8-1,4 mm  

i wysokości warstwy 70 cm. 

Czas cyklu filtracyjnego zostanie ustalony w trakcie rozruchu. 

Do układu sterowania filtrami należy zastosować przepustnice z napędem 

pneumatycznym otwórz zamknij, jedynie przepustnica na rurociągu wody 

uzdatnionej na każdym z filtrów jako przepustnica regulacyjna sterowana stopniem 

otwarcia od pomiaru z przepływomierza na danym filtrze. 
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- powietrze do aeracji (napowietrzania) i sterowania napędów pneumatycznych  

za pomocą agregatu sprężarkowego bezolejowego, spiralnego o parametrach 

wydajność Q=22,5 m3/h, nadciśnienie tłoczenia P=8-10 bar, ze zbiornikiem, 

kompletnym rozdzielaczem powietrza i niezbędną armaturą. 

 

- dmuchawa powietrza (w obudowie dźwiękochłonnej) do płukania filtrów,  

o wydajności Q=165,0 m3/h i ciśnieniu P= 0,5 bara, intensywność płukania  

na poziomie ok. 18 l/m2s. 

 

- pompa płuczna do płukania filtrów, o wydajności Q=110-140,0 m3/h i ciśnieniu 

P=1,0-1,2 bar, intensywność płukania na poziomie ok. 12-15 l/m2s. Zaplanowano 

zabudowę 2 pomp do płukania  (jako rezerwy lub do naprzemiennego cyklu pracy). 

Płukanie właściwe wodą ze zbiornika wody czystej. Po zakończeniu płukania  

i uruchomieniu cyklu filtracji filtrat (wody popłuczne) odprowadzane będą  

do odstojnika wód popłucznych. 

 

- nowe orurowanie technologiczne wewnątrz budynku z rur ze stali nierdzewnej AISI 

304 na ciśnienie PN10 z niezbędna armaturą pomiarowo-sterująco-odcinającą: 

(przepływomierze elektromagnetyczne – mierzące ilość wody surowej z każdej 

studni, dodatkowy mierzący ilość wody surowej łącznie z 3 studni, ilość wody  

po filtrach drugiego stopnia pompowania kierowanej na zbiorniki retencyjne, ilość 

wody zużywanej do płukania oraz na rurociągach wody uzdatnionej po każdym  

z filtrów, przepustnice sterowane pneumatycznie w obrębie sterowania procesami 

filtracji i płukania filtrów, w pozostałych przypadkach ręczne – międzykołnierzowe 

PN10, z dyskami ze stali nierdzewnej (względnie bezpośrednio na wyjściu/wejściu 

poszczególnych rurociągów dopuszcza się możliwość zastosowania zasuw 

żeliwnych), manometry, rotametry do kontroli ilości powietrza kierowanego  

do aeracji, zawory zwrotne, zawór bezpieczeństwa na rurociągu wody surowej przed 

blokiem uzdatniania (o ile zajdzie taka potrzeba), reduktory, czujniki i wyłączniki 

ciśnieniowe itp.),  

Średnice rurociągów instalacji powietrznych w zakresie DN20-90mm, wodnych 

DN65-160mm, armatura żeliwna w wersji sferoidalnej. 

Przewody technologiczne należy oznakować, poprzez oklejenie paskami (strzałkami) 

samoprzylepnymi, zachowując odpowiednią kolorystykę. 

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosować 

wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej, instalacje wyposażyć w kurki 

pobiercze dla poboru próbek jakości wody (na każdym wejściu rurociągu wody 

surowej, dodatkowo po połączeniu rurociągów wody surowej z 3 studni, po bloku 

aeracji I i II° stopnia, po każdym z filtrów bloku filtracji I i II° stopnia, na wyjściu 

rurociągu na zbiorniki retencyjne, za pompą płuczną), oraz punkty dozowania 

podchlorynu sodu (inżektory co najmniej w miejscach: na wejściach każdego  

z rurociągów wody surowej, dodatkowo po połączeniu rurociągów wody surowej  

z 3 studni, do wody uzdatnionej podawanej na zbiorniki retencyjne) 

Miejsca poboru wody należy oznakować tabliczkami informacyjnymi. 
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Ostateczna ilość kurków pobierczych i punktów dozowania podchlorynu sodu  

wg wytycznych narzuconych przez Sanepid na etapie uzgadniania dokumentacji 

projektowej. 

 

- zestaw dozowania – chlorator, za pomocą typowego zestawu pompy dozującej  

o wydajności 6 dm3/h ze zbiornikiem zawierającym podchloryn sodu o objętości 

120dm3. Układ dozowania sterowany sygnałem prądowym 0/4-20 mA. 

W pomieszczeniu chlorowni wykonać rozdział prowadzony do poszczególnych 

punktów dozowania. 

 

- ciąg technologiczny uzbroić w skrzynie kontrolno-pomiarowe (przelewowe ze stali 

nierdzewnej z trójkątnym przelewem dla instalacji odprowadzenia popłuczyn). 

 

- w budynku przewidzieć kanał technologiczny dla odprowadzenia popłuczyn  

w kierunku odstojnika (wykonanie - okładzina żywiczna i zwieńczenie kratkami 

ażurowymi). 

 

- przewidzieć montaż kondensacyjnych osuszaczy powietrza (2 szt.) sterowanych 

czujnikami wilgotności - dla utrzymania odpowiedniej wilgotności powietrza  

i zabezpieczenia przed skraplaniem urządzeń SUW.  

 

- przewidzieć instalację wodociągową (doprowadzenie wody do umywalki  

w chlorowni). 

 

 

3) Zagospodarowanie terenu SUW 

 

a) wykonanie dróg wewnętrznych i technologicznych z placami manewrowymi  i miejscami 

postojowymi, z wjazdem z drogi gminnej, o nawierzchni tłuczniowej w obramowaniu  

z krawężnika.  

Inwestor w niniejszym opracowaniu nie narzuca konkretnych lokalizacji układu dróg 

wewnętrznych celem dostosowania ich przebiegu w nawiązaniu do ostatecznej lokalizacji 

nowego budynku technologicznego czy odstojnika wód popłucznych wynikających  

z pomiarów szczegółowych rzędnych terenowych czy względów technologicznych 

ustalonych na etapie opracowywania projektu budowlanego i technicznego. 

Wobec powyższego narzuca bezwzględny warunek wykonania układu dróg wewnętrznych 

zapewniających dojazd do każdego z istniejących i nowoprojektowanych obiektów SUW.  

Ponadto przewidzieć dojścia od furtki do budynku dla swobodnej komunikacji i poruszania 

się pojazdów obsługi oraz parkowania i manewrowania. 

Planowana powierzchnia układu dróg wewnętrznych z tłucznia ok. 500m2. 

 

 

 

 



Program funkcjonalno-użytkowy 

„Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biała”  

w ramach zadania: „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej 

 

                            19 

 

Zaplanować drogi wewnętrzne szerokości 4,50m, w obramowaniu z krawężnika drogowego 

lub obrzeża, ze spadkiem wód opadowych na tereny zielone, o nawierzchni tłuczniowej  

z układem warstw 

10cm  nawierzchnia z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 

20cm podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0-63mm 

10cm warstwa odsączająca piasku 

 

b) zagospodarowanie terenu zielenią poza drogami wewnętrznymi i obiektami 

technologicznymi, oraz demontaż istniejącego ogrodzenia z wykonaniem nowego wraz  

z bramą wjazdową i furtką. 
 

Istniejące ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach do rozbiórki i demontażu. 

Zaplanowano wykonanie  nowego ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką. Nowe ogrodzenie  

(wysokość ogrodzenia 2,0m), z paneli ogrodzeniowych (ocynk) na podmurówce 

systemowej. Brama wjazdowa w postaci wrót szerokości 4,5m i wysokości 2,0m z paneli 

ogrodzeniowych (ocynk), w oparciu o słupy z kątowników z zawiasami. Furtka szerokości 

1,0m. 

 

Pozostały teren działki, szczególnie naruszony podczas prowadzenia prac ziemnych, 

montażowych i wynikających z poruszania się po terenie SUW sprzętu budowlanego należy 

odtworzyć do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji z obsiewem terenów zdewastowanych 

(naruszonych) trawą. 

 

 

4) Roboty elektryczne 

 

a) wykonanie kabli (przewodów) zasilania energetycznego i sterowania, pomiędzy 

poszczególnymi obiektami SUW (istniejącymi  i projektowanymi). 

Długości, przekroje i typy planowanych do wykonania kabli i przewodów energetycznych 

i sterowania do ustalenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej po ustaleniu 

przebiegów trasy przewodów i bilansu mocy. 

Po stronie Wykonawcy po opracowaniu ostatecznego bilansu mocy urządzeń 

zainstalowanych wystąpienie do Energa Operator z wnioskiem o zwiększenie mocy 

przyłączeniowej (o ile zajdzie taka konieczność) z uwzględnieniem planowanej instalacji 

fotowoltaicznej i mocy szczytowej obiektu. 

 

b) wykonanie oświetlenia terenu SUW i monitoringu wizyjnego,  zaplanować lampy 

oświetleniowe na elewacjach budynku istniejącego i nowoprojektowanego oraz minimum  

3 szt. lamp oświetleniowych na slupach z odpowiednimi liniami kablowymi, monitoring 

wizyjny w dostosowaniu do oświetlenia, 

 

c) wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne zasilania SUW o mocy  

ok. 49 kW, na bazie przeprowadzonego zbilansowania mocy urządzeń zainstalowanych  

i określeniu mocy przyłączeniowej i szczytowej. 
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Instalacja w postaci odpowiedniej ilości modułów fotowoltaicznych posadowionych  

na dedykowanej konstrukcji o wysokości poniżej 3m montowanych na poziomie gruntu 

(dopuszcza się wykorzystanie także połaci dachowych budynków) z niezbędnym 

okablowaniem, falownikami i rozdzielnicą. 

Całość instalacji fotowoltaicznej w gruncie na terenie będącym własnością użytkownika. 
 

Parametry planowanej instalacji fotowoltaicznej: 

- wielkość powierzchni zabudowy instalacji  

(moduły + przerwy technologiczne, drogi) – do 1500m2, 

- powierzchnia modułów – do 400m2, 

- ilość paneli fotowoltaicznych do 150 szt.,  

- moc instalacji ok. 49 kW, 

- wysokość paneli fotowoltaicznych (z konstrukcją wsporczą) do 3,0m 

- moc pojedynczych paneli ok. 0,45 kW (+-20%) 
 

Zainstalowanie odnawialnego źródła energii elektrycznej w postaci instalacji 

fotowoltaicznej w celu produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby wymusza 

uzyskanie zgody na zabudowę oraz finalnie certyfikatu właściwego organu Energa Operator 

SA oddział w Kaliszu na podłączenie i eksploatowanie wyżej wymienionej. 
 

Instalację fotowoltaiczną stanowić będą: - moduły fotowoltaiczne posadowione  

na metalowej konstrukcji na poziomie gruntu; - falowniki dedykowane instalacjom 

fotowoltaicznym; - rozdzielnice prądu stałego i przemiennego posadowione na konstrukcji 

wsporczej paneli z właściwie dobranym do mocy zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz 

przeciwprzepięciowym po stronie DC  i po stronie AC ; - trasy (linie) kablowe; okablowanie 

prądu stałego (DC) i zmiennego (AC); - System Zarządzania Energią.  

W projektowanej instalacji, wszystkie moduły fotowoltaiczne powinny być wykonane  

z krzemowych ogniw monokrystalicznych z powierzchnią samoczyszczącą i dużą 

odpornością na opady i warunki atmosferyczne Minimalne dane techniczne paneli 

fotowoltaicznych: - moc nominalna ok 450W (+-20%) - wytrzymałość na obciążenie 

statyczne: wiatr 4000Pa, śnieg 6000Pa.  Pozostałe parametry: - 30 lat gwarancji  

na produkcję 80% mocy maksymalnej 

Projekt wykonawczy (techniczny) na mocy zapisów prawa budowlanego należy zatwierdzić 

u rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p-poż.  

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy, wymaganiami 

norm branżowych, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru, ze ścisłym przestrzeganiem zasad  

i przepisów BHP - montaż konstrukcji i urządzeń należy wykonać zgodnie z dostarczonymi 

DTR-kami, a w przypadku niejasności wykonać je pod nadzorem przedstawiciela firmy 

produkującej daną konstrukcję lub urządzenie. 

 

d) wyposażenie obiektu w agregat prądotwórczy na fundamencie betonowym 
  

Na zewnątrz budynku na specjalnie przygotowanym fundamencie posadowiony zostanie 

agregat prądotwórczy w obudowie dźwiękochłonnej. Zaplanować agregat prądotwórczy  

o mocy elektrycznej dopasowanej do przeprowadzonego zbilansowania mocy szczytowej  
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na etapie opracowywania projektu technicznego, z układem automatyki SZR opartej  

na stycznikach z blokadą mechaniczną. Szafka SZR musi być wykonana i dostarczona  

w indywidualnej obudowie do zamontowania wewnątrz stacji SUW. 

Moc agregatu nie mniejsza niż 66 kVA. 
 

Fundament pod agregat prądotwórczy zaprojektowano w postaci płyty fundamentowej.  

Do wykonania fundamentów zaprojektowano beton klasy C25/30 (B-30). Zaplanowano 

płytę żelbetową grub. 30cm o wymiarach w planie 3,0x1,5m. 

Pod płytą fundamentowymi zastosowano warstwę stabilizującą i wyrównującą z podbetonu 

(chudego betonu)  klasy C8/10 grubości 20cm i podsypkę z pospółki grub. 20cm. 

Fundament zbrojony siatką z prętów Ø12  klasy A- IIIN o znaku RB500SP. 

 

e) przebudowa instalacji elektrycznej z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie 

automatycznym, z włączeniem do istniejącego, gminnego systemu monitoringu. 

 

Zakres robót elektrycznych i automatyki: 

- instalacja zasilająca odbiorniki stacji, instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych,  

- instalacja sterownicza, sygnalizacyjna i pomiarowa,  

- instalacja połączeń wyrównawczych, uziemień, instalacji odgromowej i przepięciowej,  

- instalacja kompatybilna do pracy z agregatem prądotwórczym i instalacją fotowoltaiczną, 

- rozdzielnice technologiczne i sterujące,  

- system wizualizacji i zdalnego nadzoru nad pracą stacji,  

- oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne,  

- ogrzewanie elektryczne obiektu (grzejniki konwektorowe),  

- dostosowanie pracy stacji do pracy w trybie w pełni automatycznym (niezbędna aparatura 

kontrolno-pomiarowa i automatyka – AKPiA),  

- włączenie obiektu do istniejącego, gminnego systemu monitoringu.  
 

Sterowanie pracą stacji 

Stacja Uzdatniania Wody po rozbudowie i przebudowie pracować ma w sposób 

automatyczny. Pracą zarządzać będzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie 

programowalny zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania 

filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni głębinowych lub upłynięciu 

określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces płukania  

ze wskazaniem na okres nocny. 

Pracą pomp pierwszego stopnia sterują sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiornikach 

wyrównawczych. Pracą pomp II° stopnia steruje inny odrębny sterownik mikroprocesorowy 

znajdujący się w wyposażeniu Zestawu Hydroforowego i utrzymujący ciśnienie wody  

na wyjściu ze stacji na stałym poziomie. 

Połączenie sterownika z komputerem za pomocą złącza RS umożliwia bieżące śledzenie 

wszystkich parametrów, jak również analizę uprzednio zmierzonych i zapamiętanych  

w sterowniku danych. System ten umożliwia pomiar wszystkich parametrów pracy obiektów 

wodociągowych zarówno hydraulicznych jak i elektrycznych, takich jak ciśnienie, 

przepływy, temperatury, poziom wody w zbiornikach, pobory mocy. Pozwala również  

na automatyczne obniżenie wielkości pomocniczych w nadzorowaniu obiektów oraz ich 
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graficzne przedstawienie. Należą do nich między innymi czas pracy i częstotliwości 

załączeń poszczególnych urządzeń oraz inne. System przystosowany jest również  

do kontroli prawidłowego działania urządzeń wykonawczych tj. pompy głębinowe, pompa 

płuczna, dmuchawa, sprężarka, elektrozawory, przepustnice. 

Niezależnie od zautomatyzowanych procesów istnieje możliwość ręcznego sterowania 

poszczególnymi procesami. 

 

W ramach przedsięwzięcia przewidzieć stosowne Rozdzielnice Technologiczne (RT), 

sterownik mikroprocesorowy, szafy dwóch istniejących zestawów hydroforowych 

zaadoptować do pracy automatycznej skorelowanej z planowanym zakresem przebudowy 

 i rozbudowy SUW. 

 

Podstawowe, minimalne funkcje sterownika: 

- włącza i wyłącza pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku 

retencyjnym; 

- podczas procesu płukania załącza zawory elektromagnetyczne doprowadzające powietrze 

do filtrów; 

- zabezpiecza pompę płuczną przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody 

w zbiorniku retencyjnym obniży się poniżej określonego poziomu lub przy braku przepływu 

mierzonego wodomierzem przy pompie płucznej;  

- blokuje włączenie pompy płucznej jeżeli układ elektryczny wykazuje awarię; 

- steruje pracą przepustnic z napędem przy filtrach; 

- umożliwia odczyt aktualnych parametrów podczas pracy oraz przy zablokowanej 

możliwości włączenia urządzeń; 

- umożliwia ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami. 

 

Lokalizację inwestycji i planowany zakres robót przedstawiono na załącznikach 

graficznych. 

 

 

W zakresie robót, obejmujących budowę sieci wodociągowej wystąpią w szczególności: 

 

A. ROBOTY PROJEKTOWE 

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE) 

 

Ad. A – roboty projektowe 

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego, 

oraz części kosztorysowej wraz  z wszystkimi  pracami  uzupełniającymi w  zakresie  

uzyskania warunków, uzgodnień (w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną, dozorem 

technicznym o ile będzie wymagane), pozwoleń (np. wodno-prawnych) i ustaleń 

dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem niezbędnych 

wniosków i uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót 

budowlanych. 
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Zakres robót projektowych obejmuje: 

a) Opracowanie projektu budowlanego (PZT - projektu zagospodarowania terenu  

i PAB - projektu architektoniczno-budowlanego) wymaganych do złożenia  

z wnioskiem o pozwolenie na budowę (zgłoszenia robót budowlanych) w ilości 5 

egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.  

b) Opracowanie projektu technicznego (PT)  wymaganego do zgłoszenia rozpoczęcia 

robót budowlanych w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja 

elektroniczna.  

c) Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy      

w wersji papierowej + wersja elektroniczna; 

(do rozliczania poszczególnych etapów budowy lub rozliczenia budowy  

w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron). 

d) Uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  dla opracowania  kompletnej dokumentacji 

projektowej: map, warunków technicznych,   pozwoleń,  decyzji, uzgodnień (w tym 

z właścicielami gruntów, na których planowana jest inwestycja,  opinii (w tym opinii 

z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, Sanepidu, rzeczoznawcy ppoż. i innych  

– o ile będą wymagane) oraz sprawdzeń  dokumentacji  projektowej, oraz 

pozostałych spraw formalno-prawnych niezbędnych do opracowania wniosku  

o wydanie pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót budowlanych) wraz z jej 

uzyskaniem; 

e) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

f) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                             

(Plan BIOZ). 

 

Ad.  B – roboty budowlane (wykonawcze) 

 

Zakres robót wykonawczych obejmuje: 

 

Prace budowlano-montażowe obejmujące rozbudowę i przebudowę SUW wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą wraz z: 

a) Obsługą geodezyjną; 

b) Przeprowadzeniem prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego oraz próby 

ciśnień i badań bakteriologicznych)  i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi; 

c) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

d) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 

e) Uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu lub zgłoszenia zakończenia robót  

w Nadzorze Budowlanym z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentów 

w tym zakresie. 
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1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody  

w miejscowości Biała z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą celem zapewnienia dostaw 

wody do sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy, w związku z występującymi jej 

okresowymi niedoborami, z wykorzystaniem pełnego potencjału ujęcia wody (studni 

głębinowych) i możliwością uzdatniania wody w ilości docelowej na poziomie 100 m3/h 

(obecna wydajność SUW na poziomie 70,0 m3/h). 

 

Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania: „Modernizacja i rozbudowa Stacji 

Uzdatniania Wody (SUW) w Białej”. 

 

Przedmiotowa SUW przewidziana do rozbudowy i przebudowy zlokalizowana jest 

zasadniczo działkach nr  567/1, 455/1, 454/1 (obręb 0002 Biała) stanowiących własność 

Inwestora. Dojazd do obiektu z pasa drogi gminnej – dz. nr 147. W ramach rozbudowy 

przewidziano posadowienie części urządzeń technologicznych związanych z pracą SUW  

na działce nr 454/2, z wylotem wód popłucznych do cieku Kiełbaśnica – dz. nr 581, oraz 

możliwością ustanowienia dojazdu z drogi gminnej – dz. nr 344. 

 

Użytkowany obiekt SUW Biała składa się z następujących elementów: budynek 

technologiczny SUW z ciągiem technologicznym uzdatniania i dystrybucji wody,  

Hydrofiltr, odstojnik wód popłucznych, dwa zbiorniki wyrównawcze (retencyjne)  

wody o pojemności 150m3 każdy, budynek gospodarczy, rurociągi technologiczne 

międzyobiektowe, drogi wewnętrzne.  Teren stacji jest ogrodzony, z bramą wjazdową  

i furtką.  

 

Przedmiotowa stacja uzdatniania wody w m. Biała zaopatruje w wodę mieszkańców 

Gminy z podziałem na 2 strefy zasilania, w tym rurociąg obsługujący strefę zasilania nr I 

stanowi jednocześnie tranzyt (magistralę) wodociągowa kierująca wodę na zbiorniki 

retencyjne (wyrównawczy) wody na Pompowni Wody w Godzieszach. 

Obecnie źródłem wody, dla obiektu SUW Biała są istniejące dwie studnie głębinowe 

nr 1 i 2 położone poza terenem stacji (w jej sąsiedztwie) o wydajności łącznej ujęcia  

70,0 m3/h, czerpiące wodę z pokładów czwartorzędowych.  

Studnie te wchodzą w skład ujęcia o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych z utworów 

czwartorzędowych, w kategorii rozpoznania „B” o wydajności Q=70,0 m3/h przy depresji 

S=3,8-4,5m. Zasoby te zatwierdzone są na podstawie decyzji Nr OSg/7530/40/94 z dnia 

08.07.1994r. (docelowo obiekt wykorzystywał będzie zasoby wodne planowanej studni 

głębinowej  nr 3 w ilości ok. 30 m3/h, włączenie do użytkowania studni nr 3 nastąpi  

po uzyskaniu stosowanych zezwoleń – wg odrębnego opracowania). 
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W oparciu o wydajność istniejącego ujęcia zasilającego SUW, zapotrzebowanie wody oraz 

jej jakość, obiekt pracuje w oparciu o schemat uzdatniania:  

- pompownia Io – studnie głębinowe nr 1 i 2 – ujęcie Biała;  

- tłoczenie rurociągiem wody surowej do budynku SUW;  

- pompa głębinowa, sterowana czujnikiem poziomu wody, tłoczy wodę ze studni  

do instalacji uzdatniania;  

- następnie woda surowa podawana jest na dwa układy (ciągi) uzdatniania w postaci 

Hydrofiltra oraz na drugi ciąg w budynku technologicznym w postaci 3 szt. filtrów 

ciśnieniowych pospiesznych średnicy 1400 mm (odżelaziacze), z uprzednim 

napowietrzeniem w centralnym aeratorze średnicy 1000 mm. Powietrze do aeratorów 

podawane jest przy pomocy sprężarki.  

Po filtracji woda kierowana jest do dwóch zewnętrznych, stalowych nadziemnych 

zbiorników retencyjnych (wyrównawczych) wody uzdatnionej o pojemności 150m3 każdy, 

skąd następnie pobierana i poprzez dwa zabudowane zestawy hydroforowe (II° stopnień 

pompowania) kierowana do sieci wodociągowej z rozdziałem na strefy zasilania nr I i II. 

Woda po uzdatnieniu, przed skierowaniem na zbiornik wyrównawczy poddawana jest 

okresowo procesowi chlorowania. Płukanie filtrów odbywa się z wykorzystaniem 

uzdatnionej wody pobieranej przez pompę płuczną PJM ze zbiornika wyrównawczego,  

a popłuczyny kierowane są poprzez odstojnik wód popłucznych do cieku Kiełbaśnica. 

Hydrofornia sterowana jest w sposób ręczny. 

 

SUW Biała pracuje w oparciu o obowiązujące do 29.12.2036 roku pozwolenie 

wodno-prawne (nr OSL.6341.35.2016 z dn. 30.12.2016r. wydane przez Starostę Kaliskiego) 

z określoną wielkością poboru wody:  

Q max. roczne = 463 258,0 m3/rok  

Q śr. dobowe = 1 269,0 m3/d  

Q max. godz. = 70,0 m3/h  

obejmujące także odprowadzanie popłuczyn do cieku Kiełbaśnica w ilości:  

Q max. roczne = 6 702,8 m3/rok  

Q śr. dobowe = 64,45 m3/d  

Q max. godz. = 32,55 m3/h  

z krótszym terminem obowiązywania – do dnia 29.12.2026r.  

 

Ze względu na znaczy wiek zainstalowanych urządzeń technologicznych  

i orurowania, ich stopień wyeksploatowania, a także parametry zabudowanych filtrów  

i aeratora oraz pojemność zbiorników wyrównawczych wody celem wykorzystania pełnego 

potencjału (zasobów) ujęcia wody (docelowo na poziomie 100 m3/h) Inwestor postanowił 

dokonać jej niezbędnej rozbudowy i przebudowy.  

 

Planowana rozbudowa i przebudowa obiektu musi zapewnić uzdatnianie wody  

w ilości zgodnej z docelowym potencjałem ujęcia wody tj. na poziomie 100 m3/h. 
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Na obiekcie SUW Biała, po rozbudowie i przebudowie opisanej szczegółowo  

w pkt 1.1.1. niniejszego opracowania obowiązywał będzie następujący schemat pracy:   

- pompownia Io – studnie głębinowe nr 1 i nr 2 oraz docelowo nr 3;   

- układ aeracji I° stopnia - napowietrzanie ciśnieniowe w centralnym aeratorze średnicy 

1800mm,  

- układ filtracji I° stopnia na 4 filtrach ciśnieniowych na złożu; średnica filtrów 1800mm,  

dla zapewnienia skutecznej prędkości filtracji na poziomie < 10 m/h;   

- układ aeracji II° stopnia - napowietrzanie w mieszaczu statyczno-rurowym;  

- układ filtracji II° stopnia na 4 filtrach ciśnieniowych na złożu; średnica filtrów 1800mm, 

dla zapewnienia skutecznej prędkości filtracji na poziomie < 10 m/h;   

- dezynfekcja wody podchlorynem sodu;   

- zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej;   

- pompownia IIo  (z podziałem na 3 strefy zasilania poprzez 3 zestawy hydroforowe), 

- lampa UV oraz doraźnie - dezynfekcja wody podchlorynem sodu.  
 

Pompa głębinowa sterowana czujnikami poziomu wody – sondami hydrostatycznymi 

zamontowanymi w zbiornikach retencyjnych, będzie tłoczyć wodę ze studni do mieszacza 

wodno – powietrznego (aeratora) znajdującego się w budynku stacji.  

W mieszaczu zachodzi ciśnieniowe napowietrzanie wody z powietrzem dostarczanym przez 

sprężarkę i utlenianie związków żelaza i manganu.  

Napowietrzona woda przepływa następnie przez filtry ciśnieniowe I stopnia filtracji,  

w których następuje odseparowanie utlenionych związków żelaza i manganu z wody 

poprzez złoże filtracyjne. Po pierwszym stopniu filtracji woda ponownie zostanie poddana 

procesowi napowietrzenia. Napowietrzanie realizowane będzie poprzez zamontowany 

mieszacz statyczny rurowy. Wtórnie napowietrzona woda przepływa następnie przez filtry 

ciśnieniowe II stopnia filtracji. Następnie już za blokiem uzdatniania następuje dezynfekcja 

wody za pomocą podchlorynu sodowego. Uzdatniona woda przepływa po procesie 

dezynfekcji do zbiorników retencyjnych. Zbiorniki te będą zbiornikami czerpnymi dla 

pompowni IIo , która będzie pompować wodę do sieci wodociągowej (z podziałem na 3 

strefy zasilania poprzez 3 zestawy hydroforowe), 

Na obiekcie obowiązywać będzie płukanie hydrauliczno – pneumatyczne złoża filtracyjnego 

za pomocą sprężonego powietrza oraz uzdatnionej wody, obsługiwanych przez planowane 

dmuchawę i pompę płuczną, a także pełną automatyzację obiektu.  
 

Wykonanie powyższych zamierzeń zapewni prawidłową współpracę ujęcia, ciągu 

uzdatniania, pompowni II° oraz sieci wodociągowej, a także zapewnieni rezerwę wody  

dla celów p.poż.  Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostaw wody do sieci 

wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy, w związku z występującymi jej okresowymi 

niedoborami w wymaganej ilości i pod pożądanym ciśnieniem, z wykorzystaniem 

potencjału istniejącego ujęcia wody (studni głębinowych). 
 

Projekt przewiduje przebudowę stacji uzdatniania do pracy w pełni automatycznej. 
 

Dla inwestycji wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 

Całość gruntów, na których planowana jest inwestycja stanowi własność Inwestora. 
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1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Charakterystyczne  parametry  określające   wielkości   obiektów i   zakresy  robót  

poszczególnych części zamówienia – założenia projektowe oraz wykonawcze 

 

Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biała obejmująca 

swym zakresem: 
 

a) roboty ogólnobudowlane, 

b) roboty sanitarne, 

c) zagospodarowanie terenu SUW, 

d) roboty elektryczne. 

 

Szczegółowy zakres i parametry robót określono w punkcie 1.1.1. „Parametry 

określające wielkość obiektu” oraz na załącznikach graficznych.  

Uwaga!  

Podane parametry urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, ustalone na podstawie dostępnych  

na etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej zostały 

podane jako wartości służące opisowi przedmiotu zamówienia.  

Określone parametry w niniejszym PFU pozwolą uzyskać osiągniecie zamierzonego przez 

realizację inwestycji celu. Docelowe wartości poszczególnych parametrów będą wynikać  

z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie mogą być gorsze od zakładanych w PFU.  

 

Postanowienia ogólne 

Zakres prac obejmuje również uporządkowanie terenu inwestycji z przywróceniem do stanu 

pierwotnego oraz wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń, rozruchu technologicznego oraz 

zgłoszenie zakończenia robót do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (odbiór obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

i Straż Pożarną oraz Dozór Techniczny) – o ile będzie wymagane.  

W  zakresie  wykonania  pozostaje także i obsługa geodezyjna z inwentaryzacją 

powykonawczą.  

Prowadzenie budowy i robót zaprojektować w sposób zapewniający zachowanie ciągłości 

dostaw wody i ograniczający do niezbędnego minimum utrudnienia w pracy SUW  

i wyłączania obiektu z pracy – produkcji (uzdatniania) wody. 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo -  kubaturowych  ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 

9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 

powierzchniowych   i kubaturowych” 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości 

funkcjonalno-użytkowych.  
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1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE:    

 

1.2.1. Przygotowania terenu budowy  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu                              

do przygotowania terenu budowy.  

 

1.2.2. Architektury  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu                                

do architektury. 

 

1.2.3. Konstrukcji  

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Polskich Norm                             

i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane 

przez zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych. Prace należy 

uwzględnić szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiającego.  

 

1.2.4. Instalacji  

Wykonanie robót należy zaprojektować  zgodnie z wymaganiem Polskich Norm                             

i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane 

przez zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych.  

 

1.2.5. Wykończenia obiektu  

Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w Projekcie Technicznym, 

zaaprobowanym przez zamawiającego.  

 

1.2.6. Zagospodarowania terenu  

Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym stopniu 

przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnić 

szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiającego.  
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Roboty budowlano – montażowe 

W szczególności wykonane zostaną następujące roboty: 

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,                    

w tym: 

- zaplecze budowy, 

- doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 

- ogrodzenia tymczasowe, 

- drogi dojazdowe do obiektów, 

- urządzenia ppoż. i BHP, 

b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji 

powykonawczej, 

c) wykonanie dokładnej Dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystąpieniem 

do robót budowlanych. 

2. Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,                

w tym roboty ziemne i  montażowe w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej, 

zagospodarowania terenu SUW i elektrycznej. 

3. Wykonanie robót i instalacji elektrycznych. 

4. Zagospodarowanie terenu: 

a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego w tym obiektów 

naruszonych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są                           

z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

6. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury 

podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego. 

7.Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony 

środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności 

cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie 

przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem 

robót budowlanych.  

 

Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji 

Zakres zamówienia obejmuje także: 

Przeprowadzenie prób końcowych (w tym prób ciśnieniowych i szczelności oraz badań 

bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiającemu przed rozpoczęciem prób 

końcowych Wykonawca przedstawi szczegółowy program ich przeprowadzenia. 
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Materiały 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry, aprobaty, w tym wymagane atesty PZH do 

kontaktu z wodą pitną i spełniające wymogi Dozoru technicznego. 

 

Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, 

deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały i wyroby hutnicze 

na elementy spawane powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej spawalności. 

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona 

zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody 

stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani 

nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 

świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 

rysunków montażowych itp..  

 

Szczegółowe wytyczne materiałowe w pkt 1.1.1. niniejszego opracowania. 

 

Materiały na podsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm.  

 

Materiały na obsypkę rurociągu 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 

wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić około 30cm ponad rurę wraz 

z zagęszczeniem wykonywanym ręcznie, pozostałość w miarę warunków mechanicznie, 

przy pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek płytowych. Grunt użyty do zasypki 

wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawierać brył, 

gruzu czy śmieci. Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Zasypkę należy 

wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być 

wykonana gruntem rodzimym. 

Zasypki dokonywać należy warstwami z zagęszczeniem do uzyskania właściwego stopnia 

zagęszczenia. 

 

Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

-koparko- ładowarki,  

-sprzęt do zagęszczania gruntu, 

-samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze, 

-szpadle, łopaty, wiadra, taczki, 

- dźwig, żuraw. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                       

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte                       

z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  

do terenu budowy.  

Materiały i urządzenia wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 

przewróceniem i przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem 

strzałki na tabliczce bębna.  

Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu  

i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich  

specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku  

i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy,  

a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz  

przesuwaniem się. 

 

Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu  

do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. 

Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem 

czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów 

izolacyjnych. 

 

Składowanie 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności 

w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać bosych 

końcówek rur. 

Składowisko powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym działaniem 

promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C. 

Kształtki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym 

do tego celu pomieszczeniu.  
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Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy                     

je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w okładzie spulchnionym. Magazynowanie 

piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

Urządzenia technologiczne i armaturę oraz kształtki należy składować zgodnie                                

z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.  Należy 

je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

 

Wykonanie robót 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN 

1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych oraz  

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu           

i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Wykopy pod rurociągi należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi,                  

a przypadku zwartej zabudowy, miejsc trudnodostępnych i kolizyjnych ręcznie. Warstwę 

ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej 

stronie wykopu. W przypadku stwierdzenia gruntów nie nadających się do wykorzystania 

jako zasypki (nie zagęszczalnych) dokonać ich wywozu i utylizacji a wykop zasypać 

piaskiem dowożonym. Wykonać należy wykop otwarty, umocniony o głębokości o 10cm 

większej jak rzędna układania przewodu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą 

około 10 cm piasku.  Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki 

piaskiem gr. około 30cm po zagęszczeniu.  

 

Roboty montażowe 

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych  

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

Montaż rurociągów przewidziano wykonywać metodą: 

-  montażu odcinków rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu, 

- montaż armatury żeliwnej w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 

Uzbrojenie sieci wodociągowej zaprojektowano montować bezpośrednio w gruncie. 

Zastosować armaturę żeliwną sferoidalną. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i niniejszym PFU 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                           

z dokumentacją i wymaganiami niniejszego PFU, odnośnymi przepisami.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                           

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                    

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN. 

Montaż urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy 

dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno-

ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obsługi poszczególnych elementów instalacji. Montaż można 

rozpocząć po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń 

transportowych. Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy 

(fundamenty, kanały technologiczne itp.) oraz zgłosić gotowość do pracy. Bez zgody 

Inspektora nadzoru nie wolno rozpocząć prac montażowych. Zaleca się przeprowadzenie 

prac montażowych nietypowych maszyn i urządzeń przez specjalistyczne brygady i pod 

nadzorem przedstawicieli producenta 

Montaż urządzeń elektrycznych 

Rozdzielnicę główną RG, prefabrykowaną wyposażoną w aparaturę zabezpieczającą  

dla urządzeń całego obiektu i sterującą dla oświetlenia trzeba posadowić w pomieszczeniu 

technicznym.  

Montaż aparatury i osprzętu  

Montaż grzejników. Gniazda wtykowe do zasilania grzejników należy zainstalować  

na wysokości 0,8m od podłogi. Gniazda wtykowe odbiorcze należy zainstalować  

na wysokości  1,2m od podłogi.  

Ułożenie przewodów i kabli 

Kable obwodów siłowych, sterowniczych i częściowo instalacji oświetleniowej trzeba 

układać w korytkach kablowych a podejścia do napędów w kształtowniku typu U. Korytka 

należy zamocować na półkach kotwionych do ściany. Kable pomiarowe i sygnałowe należy 

ułożyć w kanałach PCW instalowane obok korytek kablowych. Przewody instalacji ochrony 

obiektu poprowadzić w listwach instalacyjnych PCW.  

Wykonanie oświetlenia wewnętrznego  

Oprawy oświetleniowe musza być zainstalowane do stropu, a w pomieszczeniach gdzie brak 

stropu należy podwieszać je na linkach stalowych nośnych rozpiętych pomiędzy elementami 

konstrukcji budynku.  

Wykonanie połączeń wyrównawczych  

Połączenia wyrównawcze budynku technicznego należy łączyć z konstrukcją bloku 

biologicznego za pomocą płaskownika Fe-Zn  ułożonego w ziemi, miejsce łączenia należy 

ocynować. Korytka kablowe należy połączyć miedzy sobą przewodem Cu. Wszystkie 

dostępne części metalowe należy połączyć z przewodem wyrównawczym głównym. 

 

Roboty fundamentowe 

Roboty fundamentowe winny być przeprowadzone starannie i w taki sposób aby nie 

dopuścić do zmiany stanu wilgotnościowego zalegających w podłożu glin. W tym celu 
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należy roboty fundamentowe wykonać bezzwłocznie po zakończeniu robót ziemnych.  

Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie należy ostatnią warstwę powyżej dna wykopu 

wykonać ręcznie. W przypadku przegłębienia wypełnić chudym betonem (nie stosować 

podsypek piaskowych). Wykop chronić przed zalaniem i rozwodnieniem. W przypadku 

zmiany konsystencji gruntu w wykopie należy rozluźniony grunt wybrać i wypełnić chudym 

betonem. 

Po wykonaniu wykopu należy bezzwłocznie wykonać warstwę podbetonu aby zabezpieczyć 

grunt przed ewentualnym rozwodnieniem.  

 

Roboty rozbiórkowe 

Wszelkie materiały z rozbiórek powinny zostać wywiezione na wysypisko komunalne                       

lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadów na koszt wykonawcy robót. 

Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom 

i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres 

wykonywania robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które wykonawca 

realizuje na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 

w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu                 

w zakresie zaplanowanych działań. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,                            

że wliczony jest w  cenę kontraktową. 

Wymagania względem głównych grup prac budowlanych: 

Wszystkie prace  będące w zakresie zadania inwestycyjnego są ze sobą technologicznie 

powiązane, i powinny zostać zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.  

W hali technologicznej i zapleczu technicznym należy dokonać demontażu zbędnych 

urządzeń, rurociągów i konstrukcji. 

Podczas prowadzenia prac należy zachować szczególną ostrożność w czasie demontażu 

urządzeń technologicznych, gdzie istnieje zagrożenie upadkiem z wysokości.   

 

Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały 

spełniają wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz  

są zgodne z normami. 

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót które należy wykonać obejmują 

następujący zakres dla rurociągów wod-kan: 

-Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

-Sprawdzenie głębokości ułożenia rurociągu, 

-Sprawdzenie prawidłowego wykonania rurociągu, 

-Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 

-Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  

-Sprawdzenie zasypki ochronnej, 
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Po wykonaniu robót elektrycznych należy sprawdzić:  

- zgodności wykonania z projektem, normami oraz kontrolę poprawności montażu,  

- jakość połączeń i ciągłość żył, prawidłowość połączeń przewodów uziemiających,  

- zgodność faz linii,  

- urządzenia ochrony przetężeniowej i przepięciowej,  

- kompletność wyposażenia i brak uszkodzeń opraw oświetleniowych, 

- odpowiedni dobór zabezpieczeń,  

- prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wchodzących w skład 

instalacji,  

- oznakowanie kabli i przewodów wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset,  

- natężenie oświetlenia,  

- skuteczność zerowania,  

- odporność uziomów.   

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  

na terenie budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania                     

z dokumentacja projektową , PFU i przepisami prawa oraz norm. W trakcie realizacji prac 

należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie 

zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

-Oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 

-Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 

-Sprawdzenie dokumentów budowy, 

-Sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów. 

 

Odbiór robót 

a) Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, 

które podlegają zakryciu np. podsypki pod rurociągi, rurociągi układane w wykopach itp. 

tudzież danej grupy robót. Odbiory częściowe mogą dotyczyć elementów robót 

stanowiących zamkniętą całość.  

b) Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych                             

z realizacją kontraktu. Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 

wykonania robót, 

- protokoły odbiorów częściowych, protokoły przeprowadzonych prób, sprawdzeń  

i z rozruchu technologicznego, 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac, 
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- uzupełniony i zakończony dziennik budowy z wpisami dotyczącymi zmian                                 

do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji, 

- wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów                                       

i zamontowanych urządzeń, w tym deklaracje zgodności z normą. 

 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną w tym celu komisję 

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być potwierdzone 

właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana jakość nie 

została spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to w protokole podając 

jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

Uwagi końcowe 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie 

umowy ustalono w projekcie umowy. 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 

przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu 

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu 

budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 

temperatur - obciąża wykonawcę. 

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 

rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował               

w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 

 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być 

stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, 

należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin.         

W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 

wad. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający zastępstwie wykonawcy i na jego 

koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone 

protokolarnie. 

Stwierdzenie przez strony umowy, i ż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje,  

że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony 

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę 

naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich dokumentów technicznych 

stanowiących podstawę do projektowania a w szczególności aktualną mapę do celów 

projektowych. 

Dla inwestycji wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich oświadczeń 

potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w ramach 

opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 

2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

Projekt budowlany i techniczny powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym z uwzględnieniem postanowień n/w dokumentów resortowych  

i aktów prawnych :    

- Ustawa Prawo Budowlane     

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 

- Ustawa o ochronie przyrody     

- Ustawa Prawo Wodne 

-  Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,                          

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 



Program funkcjonalno-użytkowy 

„Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biała”  

w ramach zadania: „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej 

 

                            38 

 

- PN-92/B-O 1707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

- PN-B-l0726:l999. Wodociągi. Przewody zewnętrzne z rur stalowych i żeliwnych.  

- PN-B-01706. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

- PN-B-01706/Azl. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu                    

(Zmiana Azl).  

- PN-B-02424. Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.  

- PN-74/B-10733. Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.  

- PN-92/M-34503. Próby szczelności. Wymagania i badania przy odbiorze.  

- PN-B-10725:1997. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

- PN-76/B-03001. Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  

- PN-84fB-03264. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia  

i projektowanie.  

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

Roboty wykonawcze powinny być wykonane zgodnie z niżej wymienionymi przepisami 

prawnymi i normami związanymi z wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

- Ustawa Prawo Budowlane    

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska  

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz  w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej   

- Ustawa o dozorze technicznym  

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 

zalecanych do stosowania przez MGPiB. 

- Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wod-kan. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wod-kan. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa. 

- PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane.  

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót    

budowlanych w szczególności: 

 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania mapy zasadniczej, map 

ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celów projektowych w ramach opracowywanej 

dokumentacji projektowej. 

 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia badań gruntowo-wodnych                   

w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej - o ile zajdzie taka 

potrzeba. 

 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących 

ochrony zabytków w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynności 

formalnoprawnych z tym związanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. 

 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do analizy ochrony powietrza  oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. 

 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie ma konieczności określania parametrów natężenie 

ruchu drogowego.  
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2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom  

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania  urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 

rozbiórek 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. W miarę potrzeby zalecane  

do wykonania przy pracach projektowych.  

 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych porozumień, zgód, 

pozwoleń, warunków technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji 

projektowej. 

 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 

PFU jest dokumentem wskazującym rozwiązania i tok wykonywania procesu budowlanego. 

Nie jest jednak dokumentem, który będzie ograniczał działania wykonawcy. W przypadku 

zmiany przepisów, lub pojawienia się nowych technik budowlanych wykonawca musi 

poinformować zamawiającego w jakim zakresie PFU odbiega od założonych przez niego 

procesu wykonywania robót celem uzyskania akceptacji. 

Program funkcjonalno – użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone                          

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

 

PFU stanowi zbiór wytycznych niezbędnych do wykonania zadania i ma jedynie charakter 

poglądowy. To projektant wykonujący dokumentację w oparciu o PFU jest zobowiązany 

zweryfikować wszystkie w nim zawarte informacje i zestawić je z aktualnymi przepisami 

prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniają projektanta z obowiązku wykonania 

dokumentacji zgodnej z prawem i sztuką budowalną i z związaną z tym odpowiedzialnością. 

Wykonawca na etapie oferty jest zobowiązany do dokładnego przeanalizowania zapisów 

PFU, zweryfikowania dokumentacji będącej w posiadaniu zamawiającego oraz dokładnej 

weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiającego o ewentualnych brakach lub 

nieścisłościach. Brak informacji od nieścisłościach lub brakach w dokumentacji jest 
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traktowany w sposób, że wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie                             

z przedmiotem, lub braki i nieścisłości które wykrył a nie poinformował zamawiającego  

są wliczone w cenę ryczałtową na wykonanie zadania i nie będą stanowiły podstawy  

do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania robót lub po ich wykonaniu.  

 

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania,                       

są traktowane również w zakresie weryfikacji materiałów w posiadaniu zamawiającego 

(PFU i inne dokumenty) i pojawienie się ewentualnych nieścisłości lub braków na etapie 

projektowania nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie 

wykonywania dokumentacji i robót lub po ich wykonaniu. 

 

Podstawą płatności za roboty budowlane będzie harmonogram robót oparty na dokumentacji 

projektowej wykonanej przez wykonawcę. 

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robót musi wycenić wszystkie roboty, również  

te których nie da się przewidzieć na etapie przed wykonaniem robót jak i w trakcie ich 

wykonywania. 
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2.4.10. Zestawienie robót 

 
 

Element Ilość/ 

jednostka 

(kpl) 

Koszt 

jednostkowy 

netto 

(zł/kpl) 

Koszt 

całkowity  

elementu netto 

(zł) 

 

 

„Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biała”  

w ramach zadania: „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej” 

 

 

 

1. Dokumentacja projektowa 

 

1 kpl   

 

2. Budowa nowego budynku technologicznego SUW 

 

 

1 kpl 

 

  

3. Wyposażenie technologiczne nowego budynku SUW 
 

 
  

 

a) ciąg uzdatniania wody 

 

(w tym: wykonanie nowego ciągu technologicznego uzdatniania  

i dystrybucji wody w budynku SUW - zabudowa nowych  

urządzeń technologicznych z orurowaniem i armaturą) 

 

1 kpl 

 
  

 

b) instalacje elektroenergetyczne i sterowania  

 

(w tym: wykonanie instalacji elektrycznej i sterowania  

z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym, 

wyposażenie obiektu w agregat prądotwórczy na fundamencie 

betonowym) 

 

1 kpl 

 
  

 

c) próby ciśnieniowe, badania bakteriologiczne,  

 

rozruch technologiczny nowej części SUW 

 

1 kpl 

 
  

 

4. Budowa odstojnika wód popłucznych 

 

(w tym: wykonanie nowego odstojnika wód popłucznych  

o wymaganej pojemności z niezbędnym orurowaniem) 

 

1 kpl 

 
  

 

5. Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej  

 

(w tym: budowa nowego (trzeciego) zbiornika wyrównawczego 

(retencyjnego) wody uzdatnionej o konstrukcji stalowej  

na fundamencie betonowym o pojemności V=150m3) 

 

1 kpl 
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Element Ilość/ 

jednostka 

(kpl) 

Koszt 

jednostkowy 

netto 

(zł/kpl) 

Koszt 

całkowity  

elementu netto 

(zł) 

 

6. Rurociągi technologiczne  

międzyobiektowe wodno-kanalizacyjne  

oraz przewody elektroenergetyczne  i sterowania 

 

(w tym: budowa nowych rurociągów technologicznych 

(międzyobiektowych) wod-kan, z wyłączeniem z eksploatacji  

i demontażem odcinków zbędnych w wyniku realizacji 

zamierzonych prac, wykonanie kanalizacji technologicznej ścieków 

z chlorowni (z nowego budynku technologicznego)  

z rur kanalizacyjnych PVC wraz ze zbiornikiem bezodpływowym 

(studzienką neutralizacyjną), wykonanie nowego wylotu 

betonowego do rz. Kiełbaśnicy dla odprowadzania popłuczyn 

(po odstojniku) i wód z przelewu i spustu zbiorników z obiektu 

SUW, z wyłączeniem z eksploatacji istniejącej pompowni wód 

popłucznych oraz przebudowa istniejącego przyłącza 

kanalizacyjnego (z wyłączeniem z eksploatacji istniejącego 

zbiornika bezodpływowego), wykonanie kabli (przewodów) 

zasilania energetycznego i sterowania, pomiędzy poszczególnymi 

obiektami SUW istniejącymi i projektowanymi).  

 

1 kpl 

 
  

 

7. Uzbrojenie studni w pompy głębinowe  

 

(w tym: wymiana pomp głębinowych z pionami tłocznymi w dwóch 

istniejących studniach i zabudowa pompy z pionem tłocznym w 

planowanej trzeciej studni - zlokalizowanych poza terenem SUW) 

 

1 kpl 

 
  

 

8. Zagospodarowanie terenu SUW – drogi wewnętrzne, 

ogrodzenie, oświetlenie terenu, rozbiórki 

 

(w tym: wykonanie dróg wewnętrznych i technologicznych  

z placami manewrowymi  i miejscami postojowymi, z wjazdem  

z drogi gminnej oraz zagospodarowanie terenu zielenią poza 

drogami wewnętrznymi i obiektami technologicznymi,  

oraz demontaż istniejącego ogrodzenia z wykonaniem nowego  

wraz z bramą wjazdową i furtką, rozbiórka istniejącego budynku 

gospodarczego, wykonanie oświetlenia terenu SUW i monitoringu 

wizyjnego). 

 

1 kpl 

 
  

 

9. Instalacja fotowoltaiczna 

 

(w tym: wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej  

o mocy ok. 49 kW) 

 

1 kpl 

 
  

 

10. Remont istniejącego budynku SUW z niezbędnym 

wyposażeniem obiektu, remont istniejących zbiorników 

retencyjnych 

(w tym: remont istniejącego budynku technologicznego SUW, 

roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejącego wyposażenia, 

wyłączenie z pracy (eksploatacji) obecnie użytkowanego 

1 kpl 
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Element Ilość/ 

jednostka 

(kpl) 

Koszt 

jednostkowy 

netto 

(zł/kpl) 

Koszt 

całkowity  

elementu netto 

(zł) 

Hydrofiltra, wyposażenie technologiczne istniejącego budynku  

z instalacjami elektrycznymi i sterowania, 

remont dwóch istniejących zbiorników wyrównawczych (wymiana 

orurowania, czyszczenie, powłoki malarskie). 

 

 

11. Końcowe badania bakteriologiczne, próby ciśnieniowe, 

rozruch technologiczny, uruchomienie systemu monitoringu, 

zakończenie procedury odbiorowej w Nadzorze Budowlanym 

(uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub zgłoszenia 

zakończenia robót) 

 

1 kpl 

 
  

 

   

 

Suma kosztów zadania (razem) 

 

 

1 kpl 
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3. Część graficzna   
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4. Załączniki  

 


