
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

KOBRA wer. 8.0

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Obiekt :  .

REKONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 675905 P BIAŁA - GODZIESZE WIELKIE DŁ. 1,694 KM

Inwestor : GMINA GODZIESZE WIELKIE

ul. 11 listopada 10        62 - 872 GODZIESZE MAŁEI

Wykonawca : .............................................................................

Adres :  .............................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny : .....................................................................................

Poziom cen : .....................................................................................

Opracowanie : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C HData : 2021-03-25  Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

STAN

a ELEMENT :  Roboty rozbiórkowe ..................

b ELEMENT :  Roboty pomiarowe. ..................

c ELEMENT :  Jezdnia - poszerzenia ..................

d ELEMENT :  Likwidacja miejsc pezełomowych w/g tabeli miejsc przełomowych ..................

e ELEMENT :  Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej. ..................

f ELEMENT :  Mijanka ..................

g ELEMENT :  Pobocza ..................

h ELEMENT :  Teren poza utwardzonymi poboczami i zewnętrznymi krawędziami zjazdów. ..................

i ELEMENT :  Usunięcie kolizji kabla ORANGE i zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurami dwudzielnymi,

grubościennymi średnicy 75 mm ..................

j ELEMENT :  Oznakowanie pionowe - znaki na planie sytuacyjnym. ..................

k ELEMENT :  Oznakowanie poziome ..................

l ELEMENT :  Roboty inne ..................

Razem :    ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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a. ELEMENT :   Roboty rozbiórkowe

1. wycena własna  2 541,000 m ................    ................
Cięcie piłą mechaniczną bitumicznej nawierzchni jezdni. 

2. KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa 1 263,200 m2 ................    ................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych przez frezowanie o grubości
średnio 5 cm. 

3. KNR  231-0802-07-00  1 070,000 m3 ................    ................
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm.

4. KNR  401-0108-19-00  IGM Warszawa  223,700 m3 ................    ................
Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi  z załadowaniem i wyładowaniem mechanicznym.  Miejsce
wywozu zapewnia wykonawca robót. 

5. KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa  79,800 m2 ................    ................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie o grubości
średnio 3 cm  cm. Frezowanie celem nadania prawidłowych spadków poprzecznych i profilu
podłużnego - według profilu podłużnego i przekrojów normalnych załączonych do niniejszego projektu. Odwóz
destruktu na miejsce wskazane przez Inwestora. 

6. KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa  80,000 m2 ................    ................
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie o grubości
4 cm  cm - wcinki.  Odwóz destruktu na miejsce wskazane przez Inwestora.

b. ELEMENT :   Roboty pomiarowe.

7. KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,694 km ................    ................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

c. ELEMENT :   Jezdnia - poszerzenia

8. KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  849,900 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi : grunt kat. III. Miejscw wywozu urobku zapewnia wykonawca robót.

9. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 2 124,700 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV - w/g rysunków "przekroje normalne" 

10. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa 2 124,700 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa  wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.

11. KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa 2 124,700 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubości po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1
cm KROTNOŚĆ 3

12. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 2 124,700 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5  - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm.
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13. KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa 2 124,700 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 5 

14. KNR  231-1106-01-10  IGM Warszawa  294,300 t ................    ................
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: grysowo-żwirową -
warstwa wiążąca grub. 4 cm. 

d. ELEMENT :   Likwidacja miejsc pezełomowych w/g tabeli miejsc przełomowych

15. wycena własna   45,600 m ................    ................
Cięcie piłą mechaniczną bitumicznej i betonowej nawierzchni jezdni - krawędzie drogi powiatowej na
styku z nową nawierzchnią i krawędzie istniejących nawierzchni bitumicznych , zewnętrzne krawędzie
utwardzonych betonem zjazdów oraz zewnętrzne krawędzie obu stron poszerzanej jezdni .

16. KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  3,800 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi : grunt kat. III. Miejscw wywozu urobku zapewnia wykonawca robót.

17. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  27,000 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV 

18. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa  27,000 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa  wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.

19. KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa  27,000 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubości po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1
cm KROTNOŚĆ 3

20. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa  27,000 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5  - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm.

21. KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa  27,000 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 5 

22. KNR  231-1106-01-10  IGM Warszawa  3,400 t ................    ................
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: grysowo-żwirową -
warstwa wiążąca grub. 4 cm. 

e. ELEMENT :   Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej.

23. KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 6 098,400 m2 ................    ................
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

24. KNR  231-0108-02-00  IGM Warszawa  543,100 t ................    ................
Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i
zagęszczenie - wg tabeli wyrównań. 

25. KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 6 994,200 m2 ................    ................
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

26. KNR  231-0310-05-00  IGM Warszawa 6 994,200 m2 ................    ................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - żwirowych AC 11S 50/70 - warstwa ścieralna
po zagęszczeniu o grubości: 3 cm.  wraz z transportem i wbudowaniem

27. KNR  231-0310-06-00  IGM Warszawa 6 994,200 m2 ................    ................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - żwirowych AC 11S 50/70 - warstwa ścieralna,
po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za  1 cm  wraz z transportem i wbudowaniem



ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

KOBRA wer. 8.0

                       REKONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 675905 P BIAŁA - GODZIESZE WIELKIE DŁ. 1,694 KM
Data : 2021-03-25  Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

f. ELEMENT :   Mijanka

28. KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  10,400 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi : grunt kat. III. Miejscw wywozu urobku zapewnia wykonawca robót.

29. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  26,000 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
I-IV 

30. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa  26,000 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm.

31. KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa  26,000 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa  wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
każdy dalszy 1 cm.  KROTNOŚĆ 3 

32. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa  26,000 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5  - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm.

33. KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa  26,000 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 5 

34. KNR  231-0310-01-00  IGM Warszawa  26,000 m2 ................    ................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych  - AC 16W 50/70 - warstwa wiążąca po
zagęszczeniu o grubości: 4 cm 

35. KNR  231-0310-02-00  IGM Warszawa  26,000 m2 ................    ................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - AC 16W 50/70 - warstwa wiążąca po
zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

g. ELEMENT :   Pobocza

36. KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  169,400 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi : grunt kat. III. Miejscw wywozu urobku zapewnia wykonawca robót.

37. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 1 694,000 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
I-IV 

38. KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa 1 694,000 m2 ................    ................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa z mieszanki kamiennej 0/31,5 o grubości po uwałowaniu:
10 cm. ANALOGIA 

h. ELEMENT :   Teren poza utwardzonymi poboczami i zewnętrznymi krawędziami zjazdów.

39. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 3 388,000 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nieutwardzonych poboczy pomiędzy poboczem
utwardzonym a granicą pasa drogowego - kategoria gruntu I-II

i. ELEMENT :   Usunięcie kolizji kabla ORANGE i zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurami
 dwudzielnymi, grubościennymi średnicy 75 mm

40. wycena własna   11,500 m ................    ................
Kompleksowe prace dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych.
- przekopy próbne celem odnalezienia kabli -odkopanie kabli
-założenie rur dwudzielnych, grubościennych  A 75 PS na kable (telekom - niebieskie, wraz z zatkaniem rur po
obu stronach pianką poliuretanową. -zasypanie rur z kablami
-zagęszczenie miejsc wykopów 
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j. ELEMENT :   Oznakowanie pionowe - znaki na planie sytuacyjnym.

41. KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa  9,000 szt ................    ................
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60 mm, ocynkowanych.

42. KNR  231-0703-02-00  IGM Warszawa  12,000 szt ................    ................
Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne:
tablice o powierzchni ponad 0,30 m2, oklejonych folią 2M. 

43. wycena własna   2,000 kpl ................    ................
Przestawienie słupków i tablic znaków drogowych w nowe lokalizacje, wraz z wykonaniem fundamentów
betonowych z betonu C 12/15 pod słupki. 

44. wycena własna   1,000 kpl ................    ................
Przełożenie w/g właściwej kolejności tablic znaków drogowych na istniejącym słupku zlokalizowanych po
lewej stronie w km 0+030 w/g kolejności od góry : A-18a, B-33, E-17a.

45. KNR  231-0703-03-00  IGM Warszawa  1,000 szt ................    ................
Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) -
wraz ze słupkiem i wywozem złomu - ANALOGIA. Miejsce wywozu złomu zabezpiecza wykonawca robót.

k. ELEMENT :   Oznakowanie poziome

46. KNR  231-0706-02-00  IGM Warszawa  7,700 m2 ................    ................
Oznakowanie poziome jezdni farbami akrylowymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane:
mechanicznie 

l. ELEMENT :   Roboty inne

47. KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa  1,000 szt ................    ................
Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych 

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T .......................


