
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

KOBRA wer. 8.0

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Obiekt :  .

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 675952P GODZIESZKI - SKRZATKI

Inwestor : GMINA GODZIESZE WIELKIE

ul. 11 listopada 10        62 - 872 GODZIESZE MAŁE

Wykonawca : .............................................................................

Adres :  .............................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny : .....................................................................................

Poziom cen : .....................................................................................

Opracowanie : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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Obiekt :  .

                       PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 675952P GODZIESZKI - SKRZATKI

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)
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       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C HData : 2022-09-21  Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

STAN

a ELEMENT :  Roboty rozbiórkowe ..................

b ELEMENT :  Roboty pomiarowe i roboty ziemne.. ..................

c ELEMENT :  Wykonanie poszerzenia podbudowy na odcinku od 0+000 do km 0+135 ..................

d ELEMENT :  Wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy i poszerzenia na odcinku od km 0+000 do 0+135. ..................

e ELEMENT :  Podbudowa na odcinku 0+135 - 0+966 ..................

f ELEMENT :  Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej. ..................

g ELEMENT :  Pobocza umocnione na odcinku od km 0+000 do km 0+006. ..................

h ELEMENT :  Pobocza gruntowe na odcinku od km 0+006 do km 0+966 wykonane z gruntu podczas kopania

koryta jezdni - przerzut poprzeczny. ..................

i ELEMENT :  Tereny przyległe do poboczy ..................

j ELEMENT :  Oznakowanie pionowe - znaki na planie sytuacyjnym. ..................

k ELEMENT :  Oznakowanie poziome ..................

l ELEMENT :  Roboty inne ..................

Razem :    ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)
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              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y Data : 2022-09-21  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

a. ELEMENT :   Roboty rozbiórkowe

1. wycena własna   19,500 m ................    ................
Cięcie piłą mechaniczną bitumicznej nawierzchni jezdni na szerokość do 10 cm wraz z wywozem kory. Miejsce
wywozu zabezpiecza wykonawca robót.. 

b. ELEMENT :   Roboty pomiarowe i roboty ziemne..

2. KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  0,966 km ................    ................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

3. KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  469,800 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi : grunt kat. I - II. Miejsce wywozu urobku zapewnia wykonawca robót.

c. ELEMENT :   Wykonanie poszerzenia podbudowy na odcinku od 0+000 do km 0+135

4. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  223,500 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV 

5. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa  223,500 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5  - o grubości po zagęszczeniu: 15 cm.

d. ELEMENT :   Wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy i poszerzenia na odcinku od km 0+000 do
 0+135.

6. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  582,500 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ist. podbudowa.

7. KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa  58,200 m3 ................    ................
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia
grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm. Mieszanka kamienna 0/31,5 na średnią grubość 10 cm.

e. ELEMENT :   Podbudowa na odcinku 0+135 - 0+966

8. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 3 558,900 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV 

9. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 3 558,900 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka kamienna 0/31,5)  - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15
cm. 

10. KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 3 558,900 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

11. KNR  231-0114-08-00  IGM Warszawa 3 558,900 m2 ................    ................
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ - 2. 
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f. ELEMENT :   Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej.

12. KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 3 945,500 m2 ................    ................
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg asfaltu/m2

13. KNR  231-0310-05-00  IGM Warszawa 3 945,500 m2 ................    ................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - żwirowych AC 11S 50/70 - warstwa ścieralna
po zagęszczeniu o grubości: 3 cm.  wraz z transportem i wbudowaniem

14. KNR  231-0310-06-00  IGM Warszawa 3 945,500 m2 ................    ................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - żwirowych AC 11S 50/70 - warstwa ścieralna,
po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za  1 cm  wraz z transportem i wbudowaniem

g. ELEMENT :   Pobocza umocnione na odcinku od km 0+000 do km 0+006.

15. KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,200 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi : grunt kat. I - II. Miejsce wywozu urobku zapewnia wykonawca robót.

16. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  12,000 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
I-IV 

17. KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa  12,000 m2 ................    ................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego  - mieszanka kamienna 0/31,5 -  - warstwa górna  o grubości po
uwałowaniu: 7 cm 

18. KNR  231-0204-06-00  IGM Warszawa  12,000 m2 ................    ................
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna  z mieszanki kamiennej 0/31,5 - o grubości po uwałowaniu:
ponad 7 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ 3. 

h. ELEMENT :   Pobocza gruntowe na odcinku od km 0+006 do km 0+966 wykonane z gruntu podczas
 kopania koryta jezdni - przerzut poprzeczny.

19. KNR  201-0215-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  96,200 m3 ................    ................
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25
m3, w gruncie kategorii: I-II - przerzut poprzeczny. 

20. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  967,000 m2 ................    ................
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni pobocza - kategoria gruntu I-IV

i. ELEMENT :   Tereny przyległe do poboczy

21. KNR  201-0506-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 462,500 m2 ................    ................
Plantowanie wykonywane mechanicznie, w gruncie kat.I-III. ANALOGIA

j. ELEMENT :   Oznakowanie pionowe - znaki na planie sytuacyjnym.

22. KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa  5,000 szt ................    ................
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60 mm, ocynkowanych.

23. KNR  231-0703-02-00  IGM Warszawa  7,000 szt ................    ................
Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne:
tablice o powierzchni ponad 0,30 m2, oklejonych folią 2M. 

k. ELEMENT :   Oznakowanie poziome

24. KNR  231-0706-02-00  IGM Warszawa  22,100 m2 ................    ................
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i
krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie. Malowanie linii farbami akrylowymi - ANALOGIA.

l. ELEMENT :   Roboty inne

25. KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa  3,000 szt ................    ................
Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych 
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26. KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa  7,000 szt ................    ................
Regulacja pionowa: włazów kanałowych 

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T .......................


