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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z zapisami ustawy Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegéfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

NAZWA ZAMOWIENIA DLA KTOREGO SPORZADZONO PROGRAM:
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania:

,»Budowa kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie” w ramach zadania:
»Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bialej,
gmina Godziesze Wielkie”

wraz z wykonaniem prac budowlano-montazowych.
Planowane dziatania inwestycyjne dla zakresu wykonania projektu i prowadzenia robot

budowlano — montazowych przedstawiono na zatgcznikach graficznych.

ADRES INWESTYCJI:

Jednostka ewidencyjna: 300704_2 Godziesze Wielkie
obreb nr 0005 Godziesze Wielkie: dziatki nr 575/2, 577/2

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

71320000-7  Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych
I elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni wod

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, ciagow komunikacyjnych
i linii elektroenergetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggdéw
do odprowadzania $cickow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Godziesze Wielkie
ul. 11-go Listopada 10, 62-872 Godziesze Mate

AUTOR OPRACOWANIA:

Zakiad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO”
ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz




Program funkcjonalno-uzyzkowy
,,Budowa kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie ”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia:
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.1.3. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.1.4. Szczegbdtowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczace:
1.2.1. Przygotowania terenu budowy
1.2.2. Architektury
1.2.3. Konstrukcji
1.2.4. Instalacji
1.2.5. Wykonczenia
1.2.6. Zagospodarowania terenu

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych w szczegolnosci:

2.4.1. Kopi¢ mapy zasadniczej

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska
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Program funkcjonalno-uzyzkowy
,,Budowa kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie ”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

2.4.6.
2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom
lub remontom w =zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych 1 podziemnych oraz obiektoéw przewidzianych
do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejagcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

2.4.10. Zestawienie robot

CZESC GRAFICZNA

3.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
3.2. Rysunek kontenerowej pompowni wody



Program funkcjonalno-uzyzkowy
,,Budowa kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie ”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania planowanej budowy kontenerowej Pompowni Wody w miejscowosci
Godziesze Wielkie wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w postaci rurociggow
wodno-kanalizacyjnych oraz przewodow elektroenergetycznych i sterowania, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Inwestycja obejmujaca swym zakresem budowe kontenerowej Pompowni Wody
w Godzieszach Wielkich bedzie realizowana w ramach zadania: ,,Modernizacja
i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej”.

Celem przedsigwzigcia jest zapewnienie dostaw wody do sieci wodociggowej rozdzielczej
na terenie Gminy, w zwigzku z wystepujacymi jej okresowymi niedoborami.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke 1 wymagania
Zamawiajacego dotyczace zaprojektowania i budowy przedmiotu inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz
z koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego niezbedne decyzje,
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organow, a takze inne dokumenty wymagane
przepisami szczegodlnymi oraz zbudowac i odda¢ do uzytkowania planowang kontenerowa
przepompowni¢ wody z niezbe¢dna infrastruktura towarzyszaca.

Przedmiot zamowienia dotyczy takze niezbednych robot budowlanych (ziemnych
I montazowych w branzach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) dla wykonania przedmiotu
przedsiewzigcia.

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robot
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiazkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowia opis przedmiotu zamowienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego).

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji
zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowany cel i funkcje przedsiewzigcia, zgodnie
z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa (takze prawa miejscowego), norm,
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.
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Program funkcjonalno-uzyzkowy
,,Budowa kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie ”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Przedmiot zamoéwienia obejmuije:

a) Opracowanie dokumentacji  projektowo-technicznej i  kosztorysowej w zakresie
projektu budowlanego, zgodnego z  zatagczonym  programem  funkcjonalno-
uzytkowym.

Celem zamoéwienia  jest  uzyskanie  dokumentacji  techniczno-budowlanej
wraz uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu na budowe / zgtoszeniem rob6t budowlanych.

b) Wykonanie prac budowlano — montazowych na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego projektu budowlanego i technicznego.

Podstawa wykonania rob6t budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktora
wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie. Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach
projektowych beda:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

- na biezaco uzgadniane z Zamawiajacym,

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskg Normg i aktualng wiedza techniczng.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji,
jak i jej realizacji byty optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zarobwno pod
wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci, jak 1 kosztow eksploatacji. Podczas sporzadzania
dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadniat przedstawiane przez zespot
projektowy rozwigzania, ktore dopiero po jego akceptacji zostana przyjete do realizacji.

Projektant ma obowigzek konsultowac¢ z Zamawiajacym stosowane w projekcie rozwigzania
celem ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag.

Podane zakresy robot majg charakter szacunkowy, wyliczony w przyblizeniu na podstawie
dostepnych na etapie opracowania PFU materiatdéw, wstepnych pomiarow i wizji lokalnej.
Zostaly podane jako warto$ci orientacyjne, stuzace opisowi przedmiotu zamoéwienia.
Docelowe wartoséci bedg wynikac z opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:

- analizy i weryfikacji zatozen odnosnie projektowanego obiektu,

- pozyskania materiatow wyjsciowych do projektowania,

- niezb¢dnych obliczen techniczno-projektowych,

- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym,

- sporzadzenia projektow budowlanego i technicznego, w tym branzowych
dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowe / zgloszenia robot
budowlanych.
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Program funkcjonalno-uzyzkowy
,,Budowa kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie ”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zalozenia projektowe
w odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzgledniania
w projekcie budowlanym.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budoweg / zgloszenia robot
budowlanych niezb¢dne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajagcego rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajagcy wymaga rowniez
przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji,
w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Parametry okres§lajace wielko$é obiektu:

a) kontenerowa pompownia wody z wyposazeniem (wg opisu w pkt 1.1.2 i 1.1.3
przedmiotowego opracowania i rysunku w czesci graficznej) — kpl 1

b) niezbedna infrastruktura towarzyszacg w postaci:

- rurociggow wodociggowych z rur cisnieniowych PEHD100 PN10 SDR17 w zakresie
srednic: $200mm — 47,0mb, $160mm — 139,0mb, $90mm — 13,0mb, z uzbrojeniem
w postaci zasuw odcinajacych i we¢ztow potaczeniowych,

- kanalizacji technologicznej sciekéw z chlorowni z rur kanalizacyjnych PVC litych, SN8,
srednicy ¢$160mm — o diugosci 2,0mb wraz ze zbiornikiem neutralizacyjnym chloru
w postaci szczelnej studzienki betonowej srednicy $1200mm i glebokosci H=2,0m,

- przewodow elektroenergetycznych i sterowania w postaci zalicznikowej wewnetrznej linii
zasilajacej  kontenerowg pompownie wody (dlugos¢ trasy planowanego kabla
energetycznego 29,0mb), oraz przewodu sterowania dla elementow wyposazenia
kontenerowej pompowni wody (dtugosc¢ trasy planowanego przewodu sterowania 52,0mb).

Lokalizacje inwestycji i planowany zakres robot przedstawiono na zataczonej mapie
i rysunku szczegétowym kontenera.

W zakresie robét, obejmujacych budowe sieci wodociagowej wystapia w szczegolnosci:

A. ROBOTY PROJEKTOWE
B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Ad. A — roboty projektowe

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego,
oraz czesci kosztorysowej wraz z wszystkimi pracami uzupeilniajacymi w zakresie
uzyskania warunkow, uzgodnien, pozwolen (np. wodno-prawnych jezeli beda wymagane)
I ustalen dokonywanych w trakcie procesu projektowego wlacznie z opracowaniem
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Program funkcjonalno-uzyzkowy
,,Budowa kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie ”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

niezbednych wnioskow miedzy innymi 0 wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana) wraz
z uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowg lub skutecznego zgloszenia robot
budowlanych.

Zakres robét projektowych obejmuje:

a) Opracowanie projektu budowlanego (PZT - projektu zagospodarowania terenu
i PAB - projektu architektoniczno-budowlanego) wymaganych do ztozenia
z wnioskiem o pozwolenie na budowe (zgtoszenia robdt budowlanych) w ilosci 5
egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

b) Opracowanie projektu technicznego (PT) wymaganego do zgloszenia rozpoczgcia
robot budowlanych w ilosci 3 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja
elektroniczna.

c) Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy
w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

(do rozliczania poszczegolnych etapow budowy lub rozliczenia budowy
w przypadku odstgpienia od umowy jednej ze stron).

d) Uzyskanie wszystkich niezbgednych dla opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej: map, warunkéw technicznych, pozwolen, decyzji, uzgodnien (w tym
z wlascicielami gruntoéw, na ktorych planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii
z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, Sanepidu, rzeczoznawcy ppoz. i innych
— 0 ile bgeda wymagane) oraz sprawdzen dokumentacji  projektowej, oraz
pozostatych spraw formalno-prawnych niezbednych do opracowania wniosku
0 wydanie pozwolenia na budowg (zgloszenia robot budowlanych) wraz z jej

uzyskaniem;

e) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu
zamowienia,;

f) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Plan BIOZ).

Ad. B — roboty budowlane (wykonawcze)

Zakres robét wykonawczych obejmuje:

Prace budowlano-montazowe obejmujace wybudowanie kontenerowej pompowni wody
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca wraz z:
a) Obstugg geodezyjna;
b) Przeprowadzeniem prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego oraz proby
cisnien i badan bakteriologicznych) i nadzor nad probami eksploatacyjnymi;
¢) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
d) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
e) Uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zgloszenia zakonczenia robot
w Nadzorze Budowlanym z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentow
w tym zakresie.
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Program funkcjonalno-uzyzkowy
,,Budowa kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie ”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedsiewzigcie ma na celu budowe kontenerowej Pompowni Wody w miejscowosci
Godziesze Wielkie wraz z niezbe¢dng infrastrukturg towarzyszaca w postaci rurociggow
wodno-kanalizacyjnych oraz przewodow elektroenergetycznych i sterowania, celem
zapewnienia dostaw wody do sieci wodociggowej rozdzielczej na terenie gminy, w zwigzku
Z wystepujgcymi jej okresowymi niedoborami.

Inwestycja bedzie realizowana w ramach zadania: ,,Modernizacja i rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) w Biate;j”.

Aktualnie w obrebie obszaru inwestycji, tj. na dziatkach nr 575/2 i 577/2 w miejscowosci
Godziesze Wielkie funkcjonuje istniejagca pompownia wody w postaci budynku
murowanego znajdujacego si¢ w niezadawalajagcym Stanie technicznym, wyposazonego
w zestaw hydroforowy zajmujacy si¢ dystrybucja wody do sieci wodociggowe;j
rozdzielczej. Pompownia pracuje w oparciu o 4 istniejace zbiorniki retencyjne
(wyréwnawcze) wody uzdatnionej.

Zasilanie pompowni odbywa si¢ obecnie istniejgcym rurociggiem magistralnym
(tranzytowym) z obiektu Stacja Uzdatniania Wody (SUW) Biata, potoznego ok. 3,5km
na potudniowy-zach6d od terenu pompowni. Teren pompowni wygrodzony, z brama
wjazdowa 1 furtka. Pozostaly obszar zagospodarowany zielenig. Dojazd do pompowni
istniejagcy z pasa drogi powiatowej (od potudnia).

W zwigzku z niezadawalajgcym stanem technicznym istniejacego budynku pompowni
wody w Godzieszach Wielkich i duza kosztochtonnosciag jego utrzymania Inwestor
zamierza wybudowaé¢ na tym samym terenie nowy obiekt w postaci kontenerowej
pompowni wody pracujacej takze w oparciu 0 4 istniejagce zbiorniki retencyjne
(wyréwnawcze) wody uzdatnionej zasilanej z SUW Biata.

Odrgbnym opracowaniem Gmina planuje takze wykonanie nowego rurociggu
wodociggowego magistralnego dla zapewnienia dostaw wody do pompowni
w wymaganych ilosciach i pod pozadanym ci$nieniem.

Inwestycja polegaé bedzie na.

- budowie kontenerowej pompowni wody o parametrach i z wyposazeniem wskazanym
w pkt 1.1.3 niniejszego opracowania,

- budowie niezbednej infrastruktury towarzyszacej w postaci rurociggéw wodno-
kanalizacyjnych oraz przewodoéw elektroenergetycznych i sterowania wyspecyfikowanych
w pkt 1.1.1 i 1.1.3 niniejszego pracowania.

- obszar przeznaczony pod realizacje inwestycji stanowi teren pompowni wody we wtadaniu
Inwestora,

- System rurociggéw wodociaggowych przewiduje si¢ z rur PEHD zgrzewanych doczotowo
lub elektrooporowo,

- system rurociggow kanalizacyjnych z rur PVC, kielichowych,
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Program funkcjonalno-uzyzkowy
,,Budowa kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie ”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

- glcbokos¢ posadowienia rurociggéw do ustalenia przez projektanta na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej, nalezy wsig$¢ pod uwage kolizje z istniejacym
I projektowanym podziemnym uzbrojeniem technicznym.

Schemat pracy projektowanej kontenerowej pompowni wody Godziesze Wielkie:

- zasilanie obiektu wodg uzdatniong ze Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowosci
Biala nowym rurociggiem wodociggowym magistralnym PEHD s$rednicy $160mm
(wg odrgbnego opracowania do wytypowanej lokalizacji kontenera),

- rurocigg magistralny zostanie wprowadzony do kontenera gdzie zabudowana zostanie
zasuwa $rednicy DN150mm z napedem elektrycznym (elektrozasuwa) odcinajaca doptyw
wody uzdatnionej z SUW Biata po napehlieniu zbiornikéw wyréwnawczych (wody
uzdatnionej), za elektrozasuwa zaplanowano nowy rurocigg PEHD $rednicy¢p160mm
wigczony do istniejgcego przewodu zasilajacego zbiorniki,

- W trybie napetniania zbiornikow elektrozasuwa zostanie w potozeniu otwarcia i kierowata
bedzie wode do zbiornikow,

- powr6t wody ze zbiornikow na zestaw hydroforowy w kontenerze za pomocg 4 nowych
rurociggdéw zasilajagcych oddzielnych dla kazdego ze zbiornikow 2z rur PEHD
srednicy$160mm (zaplanowano 3 nowe rurociggi oraz Wydtuzenie 1 rurociggu zbiorczego
obstugujacego obecnie wszystkie 4 zbiorniki),

- zestaw zasilany zbiornikami wyréwnawczymi kierowat bgdzie wode do zewnetrznej sieci
wodociggowej rozdzielczej na terenie Gminy do stref zasilania Godziesze Wielkie 1 i Il oraz
Konska Wie$ (oznaczono na rysunku kontenera i mapie sytuacyjno-wysokosciowej),
zaplanowano nowe niezbedne odcinki rurociagow wodociagowych PEHD s$rednicy ¢$200
i $90mm dla potaczenia kontenera z istniejagcymi przewodami,

- obiekt ze wzglgdu na swoj strategiczny charakter przewidziano wyposazy¢ w kompletna
chlorownig¢ (jako wydzielone pomieszczenie w kontenerze),

- przedmiotowa pompownia begdzie wilaczona do istniejagcego gminnego Systemu
monitoringu.

Realizacja powyzszych zamierzen ma zapewni¢ wystarczajace ilosci dostaw wody dla
spozycia przez ludzi 1 istniejgcej dziatalnosci gospodarczej, z uwzglednieniem
zabezpieczenia przeciwpozarowego dla miejscowosci potozonych w strefie zasilania
Pompowni Wody Godziesze Wielkie, pracujacych obecnie, szczegdlnie w okresie letnim
W Znacznym przecigzeniu.

Dla inwestycji istnieje konieczno$¢ uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Catos¢ gruntow, na ktorych planowana jest inwestycja stanowi wtasno$¢ Inwestora.
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1.1.3. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$ci obiektow i zakresy robét
poszczeglélnych czesci zamowienia — zalozenia projektowe oraz wykonawcze

Rurociagi wodociagowe i kanalizacyjne

Rurociggi wodociggowe z rur cisnieniowych, PEHD100 w zakresie $rednic ¢$90, 160,
200mm, na cisnienie PN10, SDR17 z potaczeniami za pomocg ksztattek elektrooporowych
lub metoda zgrzewania doczotowego.

W zakresie wykonania: proba cisnieniowa, dezynfekcja rurociggow, obstuga geodezyjna
z inwentaryzacja powykonawczg.

Przy ukladaniu rurociggow nalezy zachowa¢ warunek glebokosci przemarzania.
Nalezy przyjac ich uktadanie na > 1,50m ppt.

Sie¢ uzbroi¢ w niezbedng armatur¢ zeliwng z zeliwa sferoidalnego w postaci zasuw
odcinajacych oraz weztow potaczeniowych.

Kanalizacj¢ technologiczng $ciekow z chlorowni zaplanowano z rur kanalizacyjnych PVC
litych, SNS, $rednicy $160mm — o dlugosci 2,0mb wraz ze zbiornikiem neutralizacyjnym
chloru w postaci szczelnej studzienki betonowej srednicy $1200mm i gl¢bokosci H=2,0m,
z wlazem zeliwnym.

Kontenerowa pompownia wody

Planuje si¢ zaprojektowanie i wybudowanie kontenerowej przepompowni wody w oparciu
0 istniejgcy zestaw hydroforowy (3 pompowy - planowany do przeniesienia z obecnie
funkcjonujacej pompowni w budynku, kolektory ttoczny/ssawny DN200mm). W zwigzku
z wykorzystaniem istniejagcego zestawu zaplanowano jego remont biezacy polegajacy
na wymianie osprzetu — manometrow, przetwornika cisnienia, presostatu i naczynia
wzbiorczego — zbiornika przeponowego).

Zestaw pompowy jest kompaktowym, w pelni wyposazonym 1 przystosowanym
do autonomicznej pracy zestawem pompowym, skladajacym si¢ z pomp, armatury
1 sterowania. Wiagczenie zestawu do ruchu obejmuje nastepujace czynnosci:

- posadowienie w pomieszczeniu pompowni,

- podiaczenie hydrauliczne urzadzenia,

- doprowadzenie zasilania elektrycznego do rozdzielni zestawu hydroforowego,

- rozruch zestawu przez serwis Wykonawcy.
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Uwagal!

Podane parametry planowanego przedsiewziecia ustalone na podstawie dostgpnych
na etapie opracowania PFU materiatow, Wstepnych pomiarow i wizji lokalnej zostaty
podane jako wartosci stuzgce opisowi przedmiotu zamowienia.

Okreslone parametry w niniejszym PFU pozwolg uzyskaé 0siggniecie zamierzonego przez
realizacje inwestycji celu. Docelowe wartosci poszczegélnych parametrow bedg wynikaé
z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie mogg by¢ gorsze od zaktadanych w PFU.

Wyposazenie obiektu:

- istniejacy zestaw hydroforowy (przeniesienie obecnie funkcjonujacego elementu z budynku
pompowni wytaczanego z eksploatacji),

- orurowanie w pompowni wykonane z rur ze stali nierdzewnej (stal AlSI 304, PN10),
- facznik amortyzacyjny na ssaniu i tloczeniu zestawu — 2szt.,

- przepustnice lub zasuwy odcinajace 150 i 200mm, tacznie — 8szt.,

- przeptywomierz elektromagnetyczny — 1 szt.,

- zawory do poboru probek wody — 7 szt.,

- zasuwa srednicy DN150mm z napedem elektrycznym — 1 szt.,

- manometry — 1 szt.,

- zestaw dozowania podchlorynu sodu (pompka dozujaca + zbiornik) — 1 kpl,

- umywalka — 1 szt.,

- wpust podtogowy — 2 szt.,

- oczomyjka (ptuczka od oczu) — 1 szt.,

- grzejniki elektryczne — 2 szt,

- inzektor do dozowania podchlorynu sodu w instalacje — 3 szt.

Budynek pompowni w postaci kontenera o wymiarach zewngtrznych 4,00x6,00m
i wysokosci wewnetrznej 2,50m o konstrukcji stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie.
Sciany i dach z ptyty warstwowej o grubosci rdzenia z wypelnieniem (rdzeniem) z pianki
poliuretanowej odpowiednio 80 i 100mm. W kontenerze planowana zabudowa urzadzen
zwigzanych z przepompowywaniem wody (podniesieniem jej ciSnienia) w postaci zestawu
hydroforowego z niezbednym orurowaniem i armatura.

Kontener bez podtogi, posadowiony na ptycie betonowej, zbrojonej (zelbetowej),
wyposazony 2 szt. drzwi i instalacje wentylacyjng grawitacyjng (Scienne kratki wentylacyjne
I nawietrzaki), oraz dla wydzielonego pomieszczenia chlorowni o wymiarach 1,80x1,80m
instalacje wentylacyjng mechaniczng wywiewng (wentylator $cienny zwienczony wyrzutnia
— kratka).

Kontener o dachu jednospadowym orynnowany. Wewnatrz kontenera instalacja elektryczna
z gniazdami, o$wietlenie, 2 grzejniki elektryczne.

Wody opadowe z projektowanego kontenera sprowadzone rynnami i rurami spustowymi
na teren wilasny dziatki Inwestora (tereny zielone), na ktorej planuje si¢ jego realizacjg,
bez oddziatywania na grunty sasiednie w tym zakresie.
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Program funkcjonalno-uzyzkowy
,,Budowa kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie ”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

Obudowa kontenerowa

- konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie; stalowa, spawana przestrzennie, tworzaca
szkielet obiektu. Odpornos¢ ogniowa: NRO,

- attyka - poszerzona obrobka blacharska, kolor biaty RAL 9010 lub inny uzgodniony
Z Inwestorem,

- $ciany z ptyty warstwowej o grubo$ci rdzenia 80 mm z wypetieniem (rdzeniem) z pianki
poliuretanowej, kolor biaty RAL 9010 lub inny uzgodniony z Inwestorem. Odporno$¢
ogniowa: NRO,

- dach z plyty warstwowej o grubosci rdzenia 100 mm z wypelnieniem (rdzeniem) z pianki
poliuretanowej wewnatrz kolor RAL 9010, zewnatrz RAL 9010, lub inny uzgodniony z
Inwestorem. Odpornos¢ ogniowa: NRO,

- drzwi zewngtrzne stalowe, ocieplane, peilne, 1 zamek z wktadkg patentowa, klamka, kolor
biaty/szary, wymiar minimum 900 x 2000 mm- 1 szt.

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna wywiewna dla wydzielonego
pomieszczenia chlorowni,

- orynnowanie PCV.

Roboty elektryczne

- wykonanie rozdzielnicy gtdéwnej zasilajaco-sterowniczej,

- wykonanie instalacji zasilajacych do urzadzen technologicznych (zestaw, elektrozasuwa),

- wykonanie nowych instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych do urzadzen
technologicznych (zestaw, elektrozasuwa),

- wykonanie szafy sterowniczej dla zestawu hydroforowego i montaz urzadzen zwigzanych
Z monitoringiem,

- przewody elektroenergetyczne i sterowania w postaci zalicznikowej wewngtrznej linii
zasilajacej kontenerowa pompowni¢ wody oraz przewodu sterowania dla elementow
wyposazenia kontenerowej pompowni wody.

Przedmiotowa pompownia bedzie wiaczona do istniejacego gminnego systemu monitoringu.
Podstawowe wytyczne do monitoringu i szafy sterowniczej zestawu:

Pompownia wody wlaczona do istniejgcego systemu monitoringu zawierajaca co najmniej
ponizsze funkcje (wyposazenie szafy sterowniczej w zakresie dostosowania do potrzeb
monitoringu):

- odczyt i mozliwo$¢ zmiany zadanego cisnienia na wyjsciu z zestawu hydroforowego

- odczyt ci$nienia na wejsciu (na zestaw hydroforowy)

- odczyt przeptywu z przeptywomierza (chwilowy 1 zsumowany)

- stany prac pomp z mozliwoscig odstawienia pompy (mozliwos$¢ zdalnego wylaczania)

- poglad pracy zasuwy z napedem elektrycznym wraz z mozliwos$cig jej zdalnego otwarcia
1 zamknigcia

Fundament

Fundament pod kontener zaprojektowano w postaci sztywnej, prostokatnej plyty
fundamentowej. Do wykonania fundamentéw przewidzie¢ Dbeton klasy C25/30
(B-30) o grubosci plyty zelbetowej 30cm o wymiarach do ustalenia przez projektanta
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na etapie opracowywania dokumentacji projektowej — dostosowanych do wymiarow
kontenera.

Pod ptyta fundamentowymi zastosowaé¢ warstwe stabilizujaca i wyréwnujaca z podbetonu
(chudego betonu) klasy C8/10 grubosci 20cm 1 podsypke z pospotki grub. 20cm
zageszczone] do wskaznika minimum 1s=0,97. Fundament zbrojony siatkg z pretow @12
0 oczkach 15x15cm klasy A- 1IN o znaku RB500SP.

Dla przeprowadzenia rurociggéw w ptycie fundamentowej nalezy wykona¢ stosowne
otwory.

Wykona¢ posadzki (podtogi) z ptytek ceramicznych lub posadzki przemystowe;j.
Poziom ,,0” podsadzki w pompowni zaplanowa¢ ok. 20cm powyzej poziomu gruntu,
bezwzglednie poziom posadowienia pompowni przewidzie¢ ponizej poziomu posadowienia
istniejacych zbiornikow retencyjnych (wyrownawczych).

Utwardzenie terenu wokot obiektu w postaci opaski z betonowej kostki brukowej szer. 1,0m
w obramowaniu z obrzeza betonowego.

Postanowienia ogolne

Zakres prac obejmuje rowniez uporzadkowanie terenu inwestycji z przywréceniem do stanu
pierwotnego oraz wykonanie niezbednych prob i sprawdzen i rozruchu technologicznego.

W przypadku zaistnienia takiej koniecznos$ci po stronie Wykonawcy uzyskanie pozytywnego
odbioru dozoru technicznego.

W  zakresie wykonania  pozostaje takze i obstuga geodezyjna z inwentaryzacja
powykonawczg.

Prowadzenie budowy i robot zaprojektowaé w sposob zapewniajacy zachowanie cigglosci
dostaw wody i ograniczajacy do niezbednego minimum utrudnienia W pracy pompowni
wody i wylgczania obiektu z pracy.

1.1.4. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-1SO
9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okres$lenie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfik¢ zamowienia nie okresla si¢ szczegotowych wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych.

GODZIESZE
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1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA DOTYCZACE:

1.2.1. Przygotowania terenu budowy
Ze¢ wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do przygotowania terenu budowy.

1.2.2. Architektury
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do architektury.

1.2.3. Konstrukcji

Wykonanie robdt nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
I spelnieniem szczegétowych zasad okreslonych w przepisach szczegolnych, zaaprobowane
przez zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych. Prace nalezy
uwzgledni¢ szczegotowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiajacego.

1.2.4. Instalacji

Wykonanie robot nalezy zaprojektowa¢  zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
i spelnieniem szczegotowych zasad okreslonych w przepisach szczegodlnych, zaaprobowane
przez zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwiazan koncepcyjnych.

1.2.5. Wykonczenia obiektu
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegétlowo w Projekcie Technicznym,
zaaprobowanym przez zamawiajgcego.

1.2.6. Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzglgdniajace w maksymalnym stopniu
przywracajacy stan przed rozpocCzeciem robdt budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegdtowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiajgcego.

GODZIESZE
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Program funkcjonalno-uzyzkowy
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Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Roboty budowlano — montazowe

W szczeg6lnosci wykonane zostang nastepujace roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,
w tym:

- zaplecze budowy,

- doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

- ogrodzenia tymczasowe,

- drogi dojazdowe do obiektow,

- urzadzenia ppoz. i BHP,

b) pelna obstuga geodezyjna na ectapie wykonawstwa Robot i inwentaryzacji
powykonawczej,

¢) wykonanie doktadnej Dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystgpieniem
do robdt budowlanych.

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezb¢dnym do realizacji zaméwienia,
w tym roboty ziemne i montazowe.

3. Wykonanie robét i instalacji elektrycznych

4. Zagospodarowanie terenu:

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego w tym obiektow
naruszonych,

5. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane
sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

6. Wykonawca pokryje koszt szkdéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementow zagospodarowania przestrzennego.
7.Wykonawca na okres wykonywania robdt zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
srodowiska I warunkow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialno$ci
cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajacemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem
robdt budowlanych.

Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji

Zakres zamoOwienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie prob koncowych i nadzor nad probami eksploatacyjnymi. W dokumentach
przekazanych Zamawiajacemu przed rozpoczeciem prob koncowych Wykonawca
przedstawi szczegotowy program ich przeprowadzenia.

Materialy

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robéot budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach

¥
s
N

15



Program funkcjonalno-uzyzkowy
,,Budowa kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie ”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

budowlanych i posiadajg wymagane parametry, w tym wymagane atesty PZH do kontaktu
Z woda pitna.

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatow i urzadzen spetniajacych minimalny
standard opisany ponize;.

Rurociggi i armatura

a) Rurociggi wodociggowe nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PEHD100
na cisnienie PN10 SDR17 w zakresie $rednic @90, 160 i 200mm, taczonych
elektro-ztaczkami lub zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczotowo, zgodnych z normami
PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3 w potaczeniu z norma dotyczaca armatury wodociggowej
PN-EN 1074-1+5:2002.

Armatura sieci wodociagowej z zeliwa sferoidalnego musi spetnia¢ warunki okreslone
w normach PN-EN 1074-1+5: 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
Tras¢ rurociaggéw wodociggowych oraz jej uzbrojenie oznakowac przy pomocy tabliczek
informacyjnych umieszczonych w miejscach trwatych i widocznych.

Kanalizacje¢ technologiczna $ciekéw z chlorowni zaplanowano z rur kanalizacyjnych PVC
litych, SNS, $rednicy $160mm — o dlugosci 2,0mb wraz ze zbiornikiem neutralizacyjnym
chloru w postaci szczelnej studzienki betonowej srednicy $1200mm i gl¢bokosci H=2,0m,
z wlazem zeliwnym.

b) Materialy uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej — wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicy zewnetrznej w mm, grubos$ci
Scianki, daty produkcji, obowigzujacej normy.

Kontenerowa pompownia wody
Budynek pompowni w postaci kontenera o wymiarach zewngtrznych 4,00x6,00m
i wysoko$ci wewnetrznej 2,50m o konstrukcji stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie.

Obudowa kontenerowa

- konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie; stalowa, spawana przestrzennie, tworzaca
szkielet obiektu. Odporno$¢ ogniowa: NRO,

- attyka - poszerzona obrobka blacharska, kolor biaty RAL 9010 lub inny uzgodniony
Z Inwestorem,

- $ciany z ptyty warstwowej o grubos$ci rdzenia 80 mm z wypetieniem (rdzeniem) z pianki
poliuretanowej, kolor biaty RAL 9010 lub inny uzgodniony z Inwestorem. Odpornos¢
ogniowa: NRO,

- dach z plyty warstwowej o grubosci rdzenia 100 mm z wypelnieniem (rdzeniem) z pianki
poliuretanowej wewnatrz kolor RAL 9010, zewnatrz RAL 9010, lub inny uzgodniony z
Inwestorem. Odpornos¢ ogniowa: NRO,

Odpornos¢ ogniowa: NRO,

- drzwi zewngtrzne stalowe, ocieplane, pelne, 1 zamek z wktadka patentows, klamka, kolor
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biaty/szary, wymiar minimum 900 x 2000 mm-— 1 szt.

- instalacja wentylacyjna  grawitacyjna i mechaniczna wywiewna dla wydzielonego
pomieszczenia chlorowni,

- orynnowanie PCV.

Wyposazenie obiektu, wytyczne w zakresie monitoringu, posadowienia kontenera
i pozostate wytyczne wg pkt 1.1.3 niniejszego opracowania.

Materialy na podsypke rurociggu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm.

Materialy na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ okoto 30cm ponad rur¢ wraz
z zaggszczeniem wykonywanym regcznie, pozostato§¢ w miar¢ warunkéw mechanicznie,
przy pomocy ubijakow stopowych i zaggszczarek ptytowych. Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawierac bryt,
gruzu czy $mieci. Nalezy wykonac¢ jg materiatem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.

Zasypki dokonywa¢ nalezy warstwami z zaggszczeniem do uzyskania wlasciwego stopnia
zageszczenia.

Materialy elektryczne

Budowa instalacji kablowej do skrzynki energetycznej (licznikowej) stanowiacej wiasno$é
dostawcy energii (Energa Operator).

Instalacj¢ elektryczng wykona¢ nalezy na bazie pozyskanych warunkéw technicznych
przytaczenia do sieci, w ramach realizacji wewnetrznej linii zasilajace;.

Instalacja elektryczna obejmowac¢ musi co najmniej:
- system o$wietlenia placu (lampa na kontenerze),

- zasilanie 1 o$wietlenie kontenera pompowni,

- zasilanie zestawu hydroforowego,

- zasilanie instalacji monitoringowe;j.

Sprzet

Sprzet niezbgdny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

-koparko- tadowarki,

-sprzet do zageszczania gruntu,

-samochody skrzyniowe, -samochody samowytadowcze,

-szpadle, topaty, wiadra, taczki,

- dzwig, zuraw.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialdw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Transport

Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé si¢ przy wykorzystaniu srodkow transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodow samowytadowczych.

Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzuja rowniez przy przewozeniu materialow
izolacyjnych.

Skltadowanie

Rury nalezy sktadowaé na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierownosci
W pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ bosych
koncowek rur.

Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajacej 40 °C.
Ksztattki nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym
do tego celu pomieszczeniu.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdluiz wykopow w okladzie spulchnionym. Magazynowanie
piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

Wykonanie robot

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN
1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
oraz PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
I punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi,
a przypadku zwartej zabudowy, miejsc trudnodostepnych i kolizyjnych rgcznie. Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. W przypadku stwierdzenia gruntéw nie nadajacych si¢ do wykorzystania
jako zasypki (nie zageszczalnych) dokonac¢ ich wywozu i utylizacji a wykop zasypac
piaskiem dowozonym. Wykona¢ nalezy wykop otwarty, umocniony o gtebokosci 0 10cm
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wicgkszej jak rzedna uktadania przewodu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawczg
okoto 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki
piaskiem gr. Okoto 30cm po zaggszczeniu.

Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytycCzenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych

— przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociaggéw przewidziano wykonywa¢ metoda:

- montazu odcinkow rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu,

- montaz armatury zeliwnej w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w 0si montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Uzbrojenie sieci wodociggowej zaprojektowano montowaé bezposrednio w gruncie.
Zastosowa¢ armature zeliwna.

Roztadunek i montaz pompowni (kontenera) na uprzednio przygotowanej ptycie betonowej
(fundamencie). Nastgpniec montaz wyposazenia wewngtrznego (zastaw hydroforowy
z orurowaniem i urzadzenia towarzyszace).

Roboty fundamentowe

Roboty fundamentowe winny by¢ przeprowadzone starannie i w taki sposob
aby nie dopusci¢ do zmiany stanu wilgotno$ciowego zalegajacych w podtozu glin. W tym
celu nalezy roboty fundamentowe wykona¢ bezzwlocznie po zakonczeniu rob6ot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie nalezy ostatnig warstw¢ powyzej dna wykopu
wykona¢ recznie. W przypadku przeglebienia wypeli¢ chudym betonem (nie stosowac
podsypek piaskowych). Wykop chroni¢ przed zalaniem i rozwodnieniem. W przypadku
zmiany konsystencji gruntu w wykopie nalezy rozluzniony grunt wybra¢ i wypehic¢ chudym
betonem.

Po wykonaniu wykopu nalezy bezzwtocznie wykona¢ warstwe podbetonu aby zabezpieczy¢
grunt przed ewentualnym rozwodnieniem.

Roboty rozbidrkowe

Wszelkie materialy z rozbiorek powinny zostaé wywiezione na wysypisko komunalne
lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadow na koszt wykonawcy robot.

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom
i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caly okres
wykonywania robot budowlanych wchodza w zakres obowiazkéw, ktore wykonawca
realizuje na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robot, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu
w zakresie zaplanowanych dziatan.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze wliczony jest w cen¢ kontraktowaq.

Wymagania wzgledem gléwnych grup prac budowlanych:

Wszystkie prace bedace w zakresie zadania inwestycyjnego sa ze sobg technologicznie
powigzane, i powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.

SkrzyZowania 7 istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejaca infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczajacych. Kable i linie energetyczne
I teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robot poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie  podpor. W  miejscach  wystepowania  kabli  energetycznych
i teletechnicznych, przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona przekopy
kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczyé poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczong na sruby)
lub na projektowanym uzbrojeniu.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia.

Kontrola jakosci robot

a) Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone
materialy spetniaja wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej
oraz sg zgodne z normami,

b) Kontrola, badania i pomiary w czasic wykonywania robdt ktore nalezy wykonaé
obejmuja nastepujacy zakres:

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

-Sprawdzenie gtebokosci utozenia rurociagu,

-Sprawdzenie prawidlowego wykonania rurociagu,

-Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
-Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

-Sprawdzenie zasypki ochronnej,

- Sprawdzenie fundamentu pod kontener, kotwienia kontenera, jego stabilnosci
I poprawnosci montazu zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen oraz wykonanych weztow.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy
zachowa¢ niezbedne zabezpieczenia 1 wykorzysta¢ $rodki zapewniajace utrzymanie
zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.
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c) Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:
-Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
-Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
-Sprawdzenie dokumentow budowy,

-Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych badan i pomiarow.

Odbiér robét

a) Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robét zanikajgcych lub elementow,
ktore podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi, rurociggi uktadane w wykopach itp.
Odbiory czesciowe mogag dotyczy¢ elementow robdt stanowigcych zamknigtg catosc.

b) Odbior koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych
z realizacja kontraktu. Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ nastgpujace dokumenty:
-dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robot,

-protokoty odbioréw czgsciowych,

-inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanych prac,

- uzupeliony i zakonczony dziennik budowy 2z wpisami dotyczacymi zmian
do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

-wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

-certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow
1 zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje zgodnos$ci z norma,

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg by¢ potwierdzone
wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze Si¢, ze wymagana jakos$¢ nie
zostata spetniona lub tez ujawnity si¢ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac
jednoczes$nie termin ich usuniecia.

Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opodznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciagtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczgcia robot do ich odbioru
przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rgkojmi:

Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robdt, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru konicowego obiektow przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

GODZIESZE
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Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawce na piSmie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin.

W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych
wad. Strony moga uzgodnic, ze wady usunie zamawiajacy zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usuni¢cie wad musi zosta¢ stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i z uszkodzenia powstate w okresie trwania r¢kojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje,
ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktorym taka okoliczno$¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkodg
naprawié¢, za odrgbnym wynagrodzeniem.

GODZIESZE
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentow technicznych
stanowigcych podstawe¢ do projektowania a w szczego6lnosci aktualng mape do celow
projektowych.

2.2.  Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajagcy  zObowigzuje  Wykonawce do pozyskania wszelkich  o$wiadczen
potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane w ramach
opracowywanej dokumentacji projektowe;j.

2.3.  Przepisy prawne i_normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Projekt budowlany i techniczny powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym z uwzglednieniem postanowien n/w dokumentow resortowych
1 aktow prawnych :

- Ustawa Prawo Budowlane

- Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa o ochronie przyrody

- Ustawa Prawo Wodne

- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

(tom I, 11, 11, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- PN-B-02424. Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.
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- PN-74/B-10733. Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

- PN-92/M-34503. Proby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10725:1997. Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Roboty wykonawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z nizej wymienionymi przepisami

prawnymi i normami zwigzanymi z wykonaniem zamierzenia budowlanego:
- Ustawa Prawo Budowlane
- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych
- Rozporzadzenie Rady Ministrow W sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy speié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
- Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowej
- Ustawa o dozorze technicznym
- Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom IL.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPIB.
- Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.
- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wod-kan.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wod-kan.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne.
- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne $rodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.
- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.
- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane.
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2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych w szczegolnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajagcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map
ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celow projektowych w ramach opracowywanej

dokumentacji projektowej.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawcg do przeprowadzenia badan gruntowo-wodnych
w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej - o ile zajdzie taka
potrzeba.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji dotyczacych
ochrony zabytkow w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynnosci
formalnoprawnych z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowey;.
2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Ze wzgledu na specyfike¢ zamdwienia nie wymagane.

2.45. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie wymagane.
2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie ma koniecznosci okreslania parametréw natgzenie
ruchu drogowego.
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2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania
tych rozbiorek

Ze wzgledu na specyfike zaméwienia nie wymagane. W miar¢ potrzeby zalecane
do wykonania przy pracach projektowych.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiagzane z przylaczeniem obiektu do istniejagcych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, zgdd,
pozwolen, warunkow technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji
projektowe;j.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg
I Jej przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujagcym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego.
Nie jest jednak dokumentem, ktory bedzie ograniczat dziatania wykonawcy. W przypadku
zmiany przepisow, lub pojawienia si¢ nowych technik budowlanych wykonawca musi
poinformowa¢ zamawiajacego W jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego
procesu wykonywania robot celem uzyskania akceptacji.

Program funkcjonalno — wuzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okres$lone
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter
pogladowy. To projektant wykonujacy dokumentacje w oparciu o PFU jest zobowigzany
zweryfikowa¢ wszystkie w nim zawarte informacje i zestawi¢ je z aktualnymi przepisami
prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniaja projektanta z obowigzku wykonania
dokumentacji zgodnej z prawem i sztuka budowalng i Z zwigzang z tym odpowiedzialnoscia.
Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do doktadnego przeanalizowania zapiséw
PFU, zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu zamawiajgcego oraz doktadnej
weryfikacji terenowej 1 poinformowanie zamawiajacego 0 ewentualnych brakach lub
nie$cistosciach. Brak informacji od niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest
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traktowany w sposob, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie
z przedmiotem, lub braki i nieécistoéci ktore wykryt a nie poinformowal zamawiajacego
sg wliczone w cene¢ ryczaltowa na wykonanie zadania i nie begda stanowily podstawy
do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania rob6t lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i do$wiadczenia do wykonania zadania,
sg traktowane rowniez w zakresie weryfikacji materiatbw w posiadaniu zamawiajgcego
(PFU i inne dokumenty) i pojawienie si¢ ewentualnych niescistosci lub brakow na etapie
projektowania nie bedzie stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie
wykonywania dokumentacji i rob6t lub po ich wykonaniu.

Podstawa ptatnosci za roboty budowlane bedzie harmonogram rob6t oparty na dokumentacji
projektowej wykonanej przez wykonawce.

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robot musi wyceni¢ wszystkie roboty, rowniez
te ktorych nie da si¢ przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robot jak i w trakcie
ich wykonywania.
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2.4.10. Zestawienie robot

Element

los¢/
Jednostka

(kpl)

Koszt
jednostkowy
netto
(zt/kpl)

Koszt
calkowity
elementu netto

(#h)

»Budowa kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie”

w ramach zadania: ,,Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bialej”

1. Dokumentacja projektowa 1 kpl
2. Kontenerowa pompownia wody 1 kpl
Z niezbednym wyposazeniem technologicznym

3. Rurociggi technologiczne wodno-kanalizacyjne 1 kpl
oraz przewody elektroenergetyczne i sterowania

(W tym: rurociggi wodociggowe z rur cisnieniowych PEHD100

PN10 SDR17 w zakresie srednic 90, 160, 200mm z uzbrojeniem

w postaci zasuw odcinajgcych 1 weziow  polgczeniowych,

kanalizacja technologiczna sciekéw z chlorowni z rur
kanalizacyjnych PVC litych, SN8, wraz ze zbiornikiem
neutralizacyjnym  chloru,  przewody elektroenergetycznych

i sterowania w postaci zalicznikowej wewnetrznej linii zasilajgcej
kontenerowg pompowni¢ wody oraz przewodow Sterowania

dla elementow wyposazenia kontenerowej pompowni wody.

4. Préby cisnieniowe, badania bakteriologiczne, 1 kpl
rozruch technologiczny (w tym uruchomienie systemu

monitoringu), zakoenczenie procedury odbiorowej

w Nadzorze Budowlanym (uzyskanie pozwolenia

na uzytkowanie obiektu lub zgloszenia zakonczenia robot)

Suma kosztow zadania (razem) 1 kpl
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3. Czes¢ graficzna
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