%
Al

GODZIESZE
WIELKIE

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z zapisami ustawy Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegéfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

NAZWA ZAMOWIENIA DLA KTOREGO SPORZADZONO PROGRAM:
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania:

»Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”
w ramach zadania:
»Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bialej,
gmina Godziesze Wielkie”

wraz z wykonaniem prac budowlano-montazowych.
Planowane dziatania inwestycyjne i lokalizacj¢ obiektu dla zakresu wykonania projektu

i prowadzenia robot budowlano — montazowych przedstawiono na zatagcznikach graficznych.

ADRES INWESTYCJI:
Jednostka ewidencyjna: 300704_2 Godziesze Wielkie
obreb nr 0002 Biata: dziatki nr 567/1, 455/1, 454/1, 454/2, 581, 147, 344

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA::

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45252126-7 Zaktady uzdatniania wody pitnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

45232150-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow 1 rurociggdw
do odprowadzania $cickow

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, ciaggdw komunikacyjnych
i linii elektroenergetycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45231400-9 Roboty elektryczne

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Godziesze Wielkie
ul. 11-go Listopada 10, 62-872 Godziesze Mate

AUTOR OPRACOWANIA:

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO”’
ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz




Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia:
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.1.3. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.1.4. Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczace:
1.2.1. Przygotowania terenu budowy
1.2.2. Architektury
1.2.3. Konstrukc;ji
1.2.4. Instalacji
1.2.5. Wykonczenia
1.2.6. Zagospodarowania terenu

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych w szczegolnosci:

2.4.1. Kopi¢ mapy zasadniczej

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwos$ci

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom
lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych 1 podziemnych oraz obiektéw przewidzianych
do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem

2.4.10. Zestawienie robot

CZESC GRAFICZNA

3.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa - stan istniejacy
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa - stan projektowany
3.3. Istniejacy budynek SUW - inwentaryzacja

3.4. Istniejgcy budynek SUW - stan projektowany

3.5. Schemat technologiczny - stan istniejacy

ZALACZNIKI

4.1. Obowiazujace pozwolenie wodnoprawne
4.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania planowanej rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody
W miejscowosci Biata wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca, obejmujacg Swym
zakresem:

- roboty ogodlnobudowlane — remont istniejacego budynku technologicznego SUW,
rozbiorke istniejacego budynku gospodarczego oraz budowe nowego budynku
technologicznego SUW,

- roboty sanitarne — wylaczenie z pracy (eksploatacji) obecnie uzytkowanego Hydrofiltra,
budowg nowego (trzeciego) zbiornika wyréwnawczego (retencyjnego) wody uzdatnionej
z remontem dwoch istniejacych zbiornikow wyrownawczych (wymiana orurowania,
czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne farba z atestem PZH), budowe¢ nowych
rurociggdéw technologicznych (migdzyobiektowych) wod-kan, z wylaczeniem eksploatacji
i demontazem odcinkow zbgdnych w wyniku realizacji zamierzonych prac, wymiang pomp
glebinowych z pionami tlocznymi (w dwoch istniejacych studniach glebinowych)
i zabudowe pompy z pionem ttocznym w planowanej trzeciej studni - zlokalizowanych
poza terenem SUW, wykonanie nowego ciggu technologicznego uzdatniania i dystrybucji
wody w budynkach SUW (wymiana na nowe urzadzen technologicznych z orurowaniem
i armaturg), wykonanie kanalizacji technologicznej $ciekow z chlorowni (z nowego
budynku technologicznego) z rur kanalizacyjnych PVC wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym (studzienka neutralizacyjng), wykonanie nowego odstojnika wod
poptucznych z orurowaniem (z wylaczeniem z eksploatacji odstojnika istniejgcego),
wykonanie nowego wylotu betonowego do rz. Kietbasnicy dla odprowadzania poptuczyn
(po odstojniku) i wod z przelewu i spustu zbiornikow z obiektu SUW, z wytaczeniem
z eksploatacji istniejacej pompowni wod poptucznych oraz przebudowe istniejacego
przytacza kanalizacyjnego (z wylaczeniem 2z eksploatacji istniejacego zbiornika
bezodptywowego),

- zagospodarowanie terenu SUW — wykonanie drég wewngtrznych i technologicznych
z placami manewrowymi i miejscami postojowymi, 0 nawierzchni tluczniowej, z wjazdem
z drogi gminnej oraz zagospodarowanie terenu zieleniag poza drogami wewngtrznymi
i obiektami technologicznymi, oraz demontaz istniejagceg0 ogrodzenia z wykonaniem
nowego wraz z brama wjazdowa i furtka,

- roboty elektryczne — wykonanie kabli (przewodow) zasilania energetycznego i sterowania,
pomiedzy poszczegdlnymi obiektami SUW (istniejacymi i projektowanymi), wykonanie
o$wietlenia terenu SUW i monitoringu wizyjnego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej
0 mocy ok. 49 kW, wyposazenie obiektu w agregat pradotworczy w obudowie
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

dzwigkochtonnej na fundamencie betonowym oraz przebudowe instalacji elektrycznej
z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym, z wiaczeniem do gminnego
systemu monitoringu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Inwestycja obejmujaca swym zakresem rozbudowe i przebudowe Stacji Uzdatniania Wody
W miejscowosci Biatla bedzie realizowana w ramach zadania: ,,Modernizacja
i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej”.

Celem przedsigwzigcia jest zapewnienie dostaw wody do sieci wodociggowej rozdzielczej
na terenie Gminy, w zwigzku z wystepujacymi jej okresowymi niedoborami w wymaganej
ilosci i pod pozadanym ci$nieniem, z wykorzystaniem potencjatu istniejacego ujecia wody
(studni gtebinowych).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke 1 wymagania
Zamawiajacego dotyczace zaprojektowania i budowy przedmiotu inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz
z koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego niezbedne decyzje,
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organow, a takze inne dokumenty wymagane
przepisami szczegdlnymi oraz zbudowaé (zrealizowa¢ roboty budowlane, sanitarne,
drogowe i elektryczne) i odda¢ do uzytkowania planowang rozbudowe i przebudowe Stacji
Uzdatniania Wody z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robot
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej czgséci niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego).

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji
zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowany cel i funkcj¢ przedsiewzigcia, zgodnie
Z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa (takze prawa miejscowego), norm,
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji  projektowo-technicznej i  kosztorysowej w zakresie
projektu budowlanego, zgodnego z  zalagczonym  programem  funkcjonalno-
uzytkowym.

Celem zamoéwienia  jest  uzyskanie  dokumentacji  techniczno-budowlanej
wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszeniem rob6t budowlanych.,

b) Wykonanie prac budowlano — montazowych na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego projektu budowlanego i technicznego.

Podstawa wykonania robot budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktorag
wykonawca sporzadzi we wilasnym zakresie. Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach
projektowych beda:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

- na biezaco uzgadniane z Zamawiajacym,

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskg Normg i aktualng wiedza techniczng.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji,
jak i jej realizacji byly optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zarowno pod
wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci, jak i kosztow eksploatacji. Podczas sporzadzania
dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadniat przedstawiane przez zespot
projektowy rozwigzania, ktore dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do realizacji.

Projektant ma obowigzek konsultowaé z Zamawiajagcym stosowane w projekcie rozwigzania
celem ich akceptacji badZ wniesienia ewentualnych uwag.

Podane zakresy robot majg charakter szacunkowy, wyliczony w przyblizeniu na podstawie
dostepnych na etapie opracowania PFU materiatdéw, wstepnych pomiarow i wizji lokalnej.
Zostaly podane jako warto$ci orientacyjne, stuzace opisowi przedmiotu zamoéwienia.
Docelowe wartoséci bedg wynikac z opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:

- analizy i weryfikacji zatozen odno$nie projektowanego obiektu,

- pozyskania materiatow wyjsciowych do projektowania,

- niezb¢dnych obliczen techniczno-projektowych,

- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajagcym,

- sporzadzenia projektow budowlanego i technicznego, w tym branzowych
dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowe / zgloszenia robot
budowlanych.
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zalozenia projektowe
w odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzgledniania
w projekcie budowlanym.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe / zgloszenia robot
budowlanych niezb¢dne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajagcy wymaga rowniez
przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji,
w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Parametry okreslajace wielko$¢ obiektu:

1) Roboty ogélnobudowlane

a) remont istniejacego budynku technologicznego SUW

Budynek istniejacy wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej o wymiarach
ca 11,89x6,49m i wysokosci wewnetrznej 4,20m. W budynku wydzielone hala
technologiczna, chlorownia z oddzielnym wejsciem, WC i pomieszczenie gospodarcze
z korytarzem.

Projektowany zakres prac:

Chlorownia

Kompletny remont chlorowni, z wymiang zestawu do dozowania podchlorynu sodu wraz
ze zbiornikiem, umywalkg oraz przewodami instalacyjnymi. Pomieszczenie chlorowni
0 wymiarach 1,80x2,20m do remontu - plytki ceramiczne na podlodze i S$cianach
do wysokosci 2,10m, wymiana wpustu podtogowego.

Wyposazenie pomieszczenia w system wentylacji grawitacyjnej (nawietrzak scienny i kratka
wentylacyjna) i mechanicznej (wentylator Scienny zwienczony wyrzutnig — kratkg) oraz
oczomyjke (ptuczke do oczu).

Hala technologiczna

Sciana oddzielajaca hale technologiczng od chlorowni do kompleksowego remontu
- tynk + malowanie specjalistyczng farbg do hal technologicznych (odporng na wilgog,
zmywalna).

Analogiczne wykonczenie scian w catej hali pomp do poziomu (wysoko$ci) minimum 1,0m.
Posadzka przemystowa (na bazie zywicy) w catym pomieszczeniu.

Remont kanatu technologicznego - oktadzina zywiczna i zwienczenie kratkami azurowymi.

Elewacje

Zaplanowac¢ czyszczenie istniejacych elewacji zewnetrznych z pomalowaniem calosci
w kolorze ustalonym z Inwestorem
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

Budynek istniejacy po planowej rozbudowie i przebudowie SUW przeznaczony zostanie
na hale technologiczna pomp (zestawy hydroforowe Il stopnia pompowania).
Nowy cigg uzdatniania wody (aerator, filtry, sprezarka, dmuchawa, pompa ptuczna)
ulokowany zostanie w budynku nowoprojektowanym.

b) rozbiorka istniejacego budynku gospodarczego

Istniejgcy przewidziany do rozbiorki budynek gospodarczy z drewna, o wymiarach
w planie ok. 5,0x3,0m, wysokos$¢ ok. 2,5m, dach jednospadowy, posadowiony na podtozu
betonowym.

¢) budowa nowego budynku technologicznego SUW

Budynek nowoprojektowany musi posiada¢ wymiary umozliwiajace ulokowanie w nim
urzadzen zgodnie z jego przeznaczaniem na halg technologiczna uzdatniania wody (aerator,
filtry - filtracja dwustopniowa, spr¢zarka, dmuchawa, pompa pluczna, rozdzielacz
powietrza, szafy sterowania i technologiczne z niezb¢dnym orurowaniem i armatura)
ze swobodng komunikacjg wewnatrz budynku.
W nowym budynku zaplanowa¢ co najmniej wejscie gtowne, wrota techniczne, halg
technologiczng, dyspozytorni¢ oraz wydzielone pomieszczenie chlorowni z oddzielnym
wejsciem.
Parametry budynku:
- powierzchnia zabudowy: ok. 180-190 m? (max. do 190,0 m?),
- wysoko$¢ zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna,
- geometria dachu: dach ptaski,
- wysoko$¢ do gtownej kalenicy: max. do 6,0 m,
- wysoko$¢ do glownego okapu: max. do 5,0 m,
- szerokos¢ elewacji frontowej: max. do 19,0 m.
- technologia z ptyty warstwowej: obudowa scian z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki
poliuretanowej gr. minimum 80 mm, dach z ptyt dachowych warstwowych z rdzeniem
z pianki poliuretanowej gr. minimum 140 mm, kolor do ustalenia z Inwestorem, Sciany
wewngetrzne dziatlowe takze z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej.
Konstrukcje nosna stanowig ramy stalowe. Rygle i stupy zewnetrzne z IPE 220, a shupy
wewnetrzne $ciany szczytowej z IPE 140. Stupy mocowane w stopach fundamentowych
na kotwach. Rygle i stupki dla lekkiej obudowy z profili kwadratowych mocowane
do konstrukcji nosnej. Stezenia potaciowe z pretow. Stezenia pionowe Scian zaprojektowano
profili. Srednice i rozstaw kotew, ram stalowych, slupoéw, profili i pretow do ustalenia
w toku niezbednych obliczen konstrukcyjnych na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;.
Przewiduje si¢ nast¢pujace warstwy posadzki (wymaganie minimalne):

- ptytki gresowe antyposlizgowe

- podktad betonowy kl. C20/25 gr. 10 cm

- folia PCV gr. 0,3 mm

- podbetonu kl. C12/15 gr. 10 cm

- piasek zageszczony gr. 15 cm
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

Posadzke wykona¢ w spadkach min. 1 % do kratek §ciekowych.

Drzwi zewngtrzne stalowe z wypehlieniem ptyta warstwowag gr. 80 mm w kolorze $cian,
szer. min. 90cm. Drzwi wewnetrzne stalowe. Brama stalowa (wrota) z wypelieniem z ptyta
warstwowa gr. 80 mm w kolorze $cian, Szer. min. 180cm.

Zaplanowac¢ rynny i rury spustowe dla budynku z blachy ocynkowane;j.

Stopy fundamentowe, zelbetowe, z betonu min. C16/20 zbrojone dotem siatkg
z pretow na podbetonie C8/10 gr. 10 cm. Podwalina zelbetowa z betonu min. C16/20,
zbrojona podtuznie pretami.

Srednice i rozstaw pretow do ustalenia w toku niezbednych obliczen konstrukcyjnych
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Dodatkowo fundamenty
pod urzadzenia technologiczne 0 ile zajdzie taka potrzeba.

W budynku przewidzie¢ instalacj¢ wodociaggowa (doprowadzenie wody do umywalki
w chlorowni), instalacje¢ elektryczna, w tym oswietleniowg oraz ogrzewanie elektryczne
Grzejniki dostosowane sg do przejSciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy grzejnik
wyposazony w wbudowany termoregulator, ktory gwarantuje ptynng regulacje temperatury
i tatwos¢ obstugi. Grzejniki powinny posiada¢ rowniez zabezpieczenie przeciwmrozowe.
Grzejniki w poszczegdlnych pomieszczeniach sterowane powinny by¢ regulatorami
temperatury typu pokojowego.

W budynku zaplanowaé ponadto instalacje wentylacyjng grawitacyjng W postaci czerpni
$ciennych z przepustnicami i wywietrznikow dachowych. W chlorowni zaplanowaé
wentylacje mechaniczng wywiewng (wentylator zwienczony wyrzutnia — kratkg) oraz
wentylacje grawitacyjng. Wiaczenie wentylatora powinno by¢ zblokowane z otwieraniem
drzwi do chlorowni z opcja wlaczania rgcznego — wigcznik nalezy zlokalizowa¢ w poblizu
drzwi. Wentylacja mechaniczna powinna zapewnia¢ krotno$¢ 5 wymian na godzing.

2) Roboty sanitarne

Zakres prac dotyczacy branzy sanitarnej obejmuje:

a) wytaczenie z pracy (eksploatacji) obecnie uzytkowanego Hydrofiltra, trwate i skuteczne
odcigcie rurociggdéw technologicznych obstugujacych obiekt, zabezpieczenie urzadzenia
przed uszkodzeniem, zabezpieczenie konstrukcji przed dewastacja wynikajaca z wytaczenia
z funkcjonowania,

b) budowe nowego (trzeciego) zbiornika wyrownawczego (retencyjnego) wody uzdatnionej
o pojemnosci 150m® (w nawigzaniu do dwdch zbiornikéw istniejacych), na fundamencie
betonowym.

Przyjeto zbiornik stalowy, spawany, pionowy, nadziemny, atestowany s$rednicy 4,50m
1 wysokosci do 10,0m + komin (wys. catkowita do 11,0m) wraz z niezb¢dnym orurowaniem.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabing zewn¢trzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca
bezpieczne wejscie do wngtrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika
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wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie krocce przylaczeniowe zakonczone
sg kolnierzami na cisnienie Po=1,0 MPa i znajdujg si¢ w dnie zbiornika, co wymaga
uwzglednienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie plaszcza stalowego
z welny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie (Styropian
o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest plaszczem z blachy
trapezowej malowanej proszkowo.

Zewngtrznie  ptaszcz  zbiornika malowany farbg kolorem z palety RAL
po uzgodnieniu z Inwestorem. Od srodka zbiornik malowany jest farba z atestem PZH
przeznaczong do kontaktu z woda pitng.

Rzedna posadowienia (dna zbiornika) w nawigzaniu do rzednej zbiornikow istniejacych
(tozsama) — lecz nie nizsza niz rz¢dna posadzki w istniejgcym budynku SUW (naptyw wody
na zestawy hydroforowe w zbiorniku).

Orurowanie zewnetrzne w zakresie rurociggdw w obrebie zbiornika, przewidziano wykonac
z rur i ksztattek z PEHD dla rurociagéw tlocznego i ssacego oraz rur PVC dla rurociggow
spustowego i przelewowego. Rurociag ttoczny z hali filtréw oraz ssgcy i spustowy nalezy
uzbroi¢ w zasuwy odcinajace odpowiednio do S$rednicy rurociaggéw Wyposazone
w klucze do zasuw oraz skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi
Rurociagi ssace wyposazy¢ w kosze ssawne o potaczeniu kolierzowym.

Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej w postaci ptyty fundamentowe;.

Posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej, okraglej plyty zelbetowej
o $rednicy 4,5m i grubosci 60cm z betonu klasy C25/30 (B-30), zbrojonego krzyzowo,
pretami o12mm ze stali Klasy AIlIN, 34GS, o znaku RB500SP, o rozstawie pretow siatki
zbrojeniowej wynoszacej 20cm. Otulina betonowa pretdw nie powinna by¢ ciensza od Scm.
Dla przeprowadzenia rurociaggéw, w plycie fundamentowej nalezy wykonaé, od strony
budynku stacji, otwory o odpowiednich wymiarach.

Konstrukcje plyty fundamentowej posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci
20cm, wykonanych na 50cm warstwie z posp6tki, zageszczonej do wskaznika 1s=0,97.
Ptyte fundamentowa nalezy wyizolowa¢ poziomo i pionowo.

c) remont dwoch istniejacych zbiornikéw wyréwnawczych 0 pojemnosci 150m® kazdy,
stalowych, $rednicy 4,5m, wysokosci ok. 10m (wymiana orurowania wraz z uktadem
zawieszenia, mocowania i podpor, czyszczenie, sondy hydrostatyczne, renowacja powtok
malarskich wewnetrznych - zabezpieczenie antykorozyjne farbg z atestem PZH, standard
wykonczenia jak dla zbiornika nowoprojektowanego), przy pracach remontowych
I konserwacyjnych stosowa¢ srodki posiadajgce atesty PZH do kontaktu z woda pitna.

d) budowg  nowych  rurociggdw  technologicznych (migdzyobiektowych)
wod-kan (wody surowej, uzdatnionej, rurociggéw obstugujacych zbiorniki, wody ptuczace;
kanalizacji poptluczyn, oraz spustu i przelewu ze zbiornikow), z niezbednym uzbrojeniem
W zasuwy odcinajace. Rurociagi wodociggowe z rur PEHD w zakresie $rednic 110-200mm,
rurociaggi kanalizacyjne z rur PVC w zakresie $rednic 110-315mm, szczegotowy zakres
srednic i dlugosci do ustalenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
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po zatwierdzeniu planowanych tras przewodéw 1 rurociggdw przez Inwestora),
z wylaczeniem eksploatacji i demontazem odcinkéw zbednych w wyniku realizacji
zamierzonych prac.

W zwigzku z koniecznos$cig prowadzenia robot pod ciagla pracy stacji przewidzie¢
odpowiednie wezty potaczeniowe (wyposazone W zasuwy) dla umozliwienia przetaczania
poszczegblnych rurociggdw na nowe urzadzenia technologiczne adekwatnie do postepu
robot (dotyczy np. rurociggow wody surowej czy obstugujacych zbiorniki wyréwnawcze,
w zwigzku z planowanym przeniesieniem ciggu uzdatniania wody - wykonaniu nowego
ciggu w oparciu 0 nowe urzadzenia technologiczne - z budynku istniejagcego do budynku
nowoprojektowanego i pozostawienia w budynku istniejacym wylacznie zestawow
hydroforowych Il stopnia pompowania). Do wymiany przewidziano ponadto istniejaca
zasuw¢ na rurociggu wody uzdatnionej na sie¢ wodociagowa W wezle potaczeniowym
strefy zasilania nr | oraz nr 1l.

Standard realizacji rurociagow wodociagowych: rury cisnieniowe PEHD100, PN10,
SDR17, taczone metoda zgrzewania. Armatura z zeliwa sferoidalnego. Rurociagi
kanalizacyjne z rur PVC SNS8, litych.

e) wymiang pomp glebinowych z pionami tlocznymi (w dwoch istniejacych studniach)
i zabudowy pompy z pionem ttocznym w planowanej trzeciej studni, zlokalizowanych poza
terenem SUW o parametrach: studnia glebinowa nr 1 (istniejaca) — wydajnoéé 41m?3/h,
wysoko$¢ podnoszenia pompy 47m, glebokos¢ zainstalowania pompy 15m  ppt;
studnia gtebinowa nr 2 (istniejaca) — wydajnosé 29m3h, wysokosé podnoszenia pompy
54m ppt, glebokos¢ zainstalowania pompy 15m ppt; studnia gtebinowa nr 3 (planowana,
docelowa) — wydajno$¢ 30m3h, wysoko$¢ podnoszenia pompy 49m, glebokosé
zainstalowania pompy 15m ppt.

Materiat wykonania pomp: stal nierdzewna.

Piony ttoczne w studniach - rury wzno$ne ze stali nierdzewnej AlISI 304 na cisnienie PN10,
taczone kolnierzowo (dla zawieszenia pomp glebinowych). W obudowach studni
istniejacych nr 1 i 2 nie przewiduje si¢ montazu przeptywomierzy, poniewaz zostang one
zamontowane w budynku stacji.

Parametry pomp do sprawdzenia i zatwierdzenia przy opracowywaniu szczegdtowej
dokumentacji projektowej w tym projektu technicznego.

Obiekt SUW zlokalizowany jest w obrebie dziatek o nr ewidencyjnych: 455/1, 454/1, 567/1,
I 454/2 (obr¢b 0002 Biala), natomiast studnie istniejace w obrebie dziatek
o nr ewidencyjnych: - studnia nr 1 — 461/1 (obreb 0002 Biata) w odlegtosci ok. 240m
na poludniowy wschod od SUW, - studnia nr 2 — 472/2 (obrgb 0002 Biata) w odlegtosci
ok. 440m na potudniowy wschod od SUW,

Planowana, docelowa studnia nr 3 — zlokalizowana zostanie w obrebie dziatki nr 129/1
(obrgb 0002 Biata) w odlegtosci ok. 150m na potudniowy zach6d od SUW.

Wiaczenie do uzytkowania studni nr 3 nastapi po uzyskaniu stosowanych zezwolen
— wg odrebnego opracowania (w ramach niniejszego opracowania przewidzie¢ wylacznie
wspomniang zabudowe¢ pompy glebinowej z pionem tlocznym).
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f) wykonanie kanalizacji technologicznej s$ciekow z chlorowni (z nowego budynku
technologicznego) z rur kanalizacyjnych PVC SNB8, litych srednicy 160mm o dtugosci
do 5,0m, wraz ze zbiornikiem bezodptywowym (studzienka neutralizacyjna chloru w postaci
studni betonowej, szczelnej $rednicy 1200mm i glebokosci 2,0m, zwienczonej wiazem
zeliwnym), dopuszcza si¢ inng konstrukcje studni neutralizacyjnej chloru np. z tworzyw
sztucznych lub laminatu poliestrowo-szklanego.

g) wykonanie nowego odstojnika wod poptucznych z orurowaniem.

Planowany zbiornik buforowy — odstojnik poptuczyn o pojemnosci czynnej minimum
40,0 m® posiadajacy objetos¢ pozwalajaca na doplyw z jednego plukania dwoch filtrow.
Istniejacy odstojnik wod poptucznych z betonu, dwukomorowy o wymiarach w planie
ok. 8,0mx5,0m w nasypie ziemnym, kryty deskowaniem do wytgczenia z eksploatacji.

Funkcje odstojnika wod poptucznych pehnit bedzie podziemny, zbiornik zelbetowy
z betonu odpowiedniej klasy (wymagania minimalne: beton konstrukcyjny zwirowy
szczelny W-8, klasy C30/37 (B 37) o klasie ekspozycji XC2, stal zbrojeniowa gatunku
A-11IN (RB500) i A-1 (St3SX)).

0 wymiarach i glebokosci dostosowanych do wymaganej pojemnosci W odniesieniu
do rzednych jego posadowienia ustalonej przez projektanta na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej.

Zbiornik posadowi¢ na podtozu z chudego betonu C8/10 0 i grubosci 0,20m.

Zbiornik kryty deskowaniem z wykonaniem barierek zabezpieczajacych wokot odstojnika.

Popluczyny z ptukanych filtréw do odstojnika maja trafia¢ rurociagiem grawitacyjnym.
Odptyw z odstojnika do cieku Kietbasnica takze rurociggiem grawitacyjnym z zabudowa
zasuwy z nap¢dem elektrycznym celem zapewnienia wymaganego czasu sklarowania wod
poptucznych przez okres 12-24 godzin. Dodatkowo zaplanowaé przelew bezpieczenstwa
odstojnika celem uniknigcia jego przepeinienia w przypadku nie otwarcia elektrozasuwy
na odptywie.

Pojemnos$¢ osadowa odstojnika magazynowac bedzie sklarowane zawiesiny, ktore okresowo
beda wywozone taborem asenizacyjnym przez wyspecjalizowane formy swiadczace tego
typu ustugi.

h) wykonanie nowego wylotu betonowego do rz. Kietbasnicy dla odprowadzania poptuczyn
(po odstojniku) i wod z przelewu i spustu zbiornikow z obiektu SUW, z wylgczeniem
z eksploatacji istniejgcej pompowni wod poptucznych.

Zaplanowa¢ typowy wylot betonowy, prefabrykowany $rednicy do 315mm, bedacy
zwienczeniem rurociggu kanalizacyjnego odprowadzajacego poptuczyny. Po stronie
Wykonawcy uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego
(wylotu) i korzystanie z ustugi wodnej (odprowadzanie wod poplucznych do Kietbasnicy).
W toku prowadzonych uzgodnien w tym zakresie moze zaj$¢ konieczno$¢ umocnienia dna
cieku w miejscu wylotu (do ustalenia w poktosiu uzyskiwanych uzgodnien z PGW Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu).
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Obecnie funkcjonujgca pompownia wod poptucznych s$rednicy 1200mm  zlokalizowana
po potudniowej Stronie istniejgcego budynku SUW, kierujagca z niego wody popluczne
na odstojnik zostanie wylaczona z eksploatacji. Wynika to z przeniesienia — wykonaniu
nowego — kompletnego ciagu technologicznego uzdatniania wody (do nowego budynku)
I realizacji nowego odstojnika, w nowej lokalizacji. Zaplanowa¢ demontaz istniejacych
pomp oraz ewentualng rozbiorke studni betonowej (obudowy pompowni) w przypadku
koniecznosci  poprowadzenia w tej lokalizacji nowoprojektowanych rurociggéw
technologicznych  miedzyobiektowych. Zwrécié uwage na przewody zasilania
energetycznego pompy.

1) przebudowe istnicjacego przylacza kanalizacyjnego (z wylaczeniem z eksploatacji
istniejacego zbiornika bezodptywowego).

W  zwiazku ze zrealizowana w miejscowosci Biata siecig kanalizacji sanitarnej
i wyprowadzenia przylacza kanalizacyjnego zakonczonego studzienka przytaczeniows
na teren SUW nalezy dokona¢ wylaczenia z eksploatacji istniejacego, obecnie
obstugujacego SUW zbiornika bezodptywowego (szamba). Celem podiaczenia instalacji
kanalizacyjnej z istniejacego budynku SUW dokonaé przebudowy istniejacego przytacza
kanalizacyjnego na odcinku budynek — studzienka przytaczeniowa (dopasowac rzgdne
przytacza kanalizacyjnego do rzg¢dnej studzienki przylaczeniowej i pionu kanalizacyjnego
w budynku). Planowana dlugos$¢ przytacza z rur kanalizacyjnych PVC érednicy 160mm,
SNB8, litych, ze spadkiem min. 1,5% - ok. 15m.

j) wykonanie nowego ciggu technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody w budynkach
SUW (wymiana na nowe urzadzen technologicznych z orurowaniem i armaturg).

Budynek istniejagcy po planowej rozbudowie i przebudowie SUW przeznaczony zostanie
na hale technologiczna pomp (zestawy hydroforowe Il stopnia pompowania).
Nowy cigg uzdatniania wody (aerator, filtry, sprezarka, dmuchawa, pompa ptuczna)
ulokowany zostanie w budynku nowoprojektowanym.

Budynek nowoprojektowany musi posiada¢ wymiary umozliwiajace ulokowanie w nim
urzadzen zgodnie z jego przeznaczaniem na halg technologiczna uzdatniania wody (aerator,
filtry - filtracja dwustopniowa, sprezarka, dmuchawa, pompa phluczna, rozdzielacz
powietrza, szafy sterowania i technologiczne z niezb¢dnym orurowaniem i armatura)
ze swobodng komunikacja wewnatrz budynku.

W budynku istniejacym zaplanowano:

- remont dwoch istniejacych zestawow hydroforowych 11 stopnia pompowania
obstugujacych strefy zasilania I i 1l polegajacy na wymianie osprzetu zestawu: manometry,
przetwornik cisnienia, presostat, naczynie wzbiorcze - zbiornik przeponowy. Zestawy
istniejace 4 pompowe typu ZHWR 65.30/32.4. Ponadto w przypadku zestawu dla strefy
zasilania 1 dokona¢ demontazu pompy phlucznej (nowa pompa pluczna po planowanej
rozbudowie i przebudowie SUW znajdowac¢ si¢ bedzie w nowym budynku z catym ciagiem
technologicznym uzdatniania).
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- wykonanie nowego, trzeciego zestawu hydroforowego, ktory stuzyt bedzie dostarczaniu
wody rurociggiem magistralnym do Pompowni Wody w Godzieszach Wielkich. Przyjeto
pompowni¢ W oparciu 0 pionowe wielostopniowe pompy wirowe, przy zatozeniu 4 pomp,
0 parametrach pracy zestawu: wydajno$¢ Q=70 m3/h i wysokos¢ podnoszenia 8,0 bar.
Zestaw pomp zamontowany zostanie na ramie wsporczej przy zastosowaniu
wibroizolatoréw, na posadzce hali. Orurowanie zestawu pompowego przewidziano wykonac
z rur 1 ksztaltek ze stali kwasoodpornej zgodnej z norma PN-EN10088-1, taczonych
kotierzowo przy srednicy rur 150mm, uzbrojonych w przepustnice miedzykotnierzowe.
Zestaw pracowatl bedzie z pltynng regulacjg obrotéw przy pomocy falownikow pradu
z wykorzystaniem mozliwosci regulacji predkosci obrotowej pomp.

Pompowy zestaw hydroforowy wyposazony zostanie W naczynia przeponowe
zabezpieczajace sie¢ wodociggows przed uderzeniami hydraulicznymi.

- wymiang orurowania w budynku obstugujacego dwa istniejace i jeden nowoprojektowany
zestawy hydroforowe II stopnia pompowania z niezbedng armaturg (przepustnice, zawory
czerpalne do poboru probek wody — na kazdym z rurociagdéw ze zbiornikow retencyjnych
oraz po kazdym z zestawoéw hydroforowych, przeptywomierze po kazdym zestawie
hydroforowym, inzektory do dozowania podchlorynu sodu — po kazdym z zestawow
hydroforowych na rurociggach kierujacych wode do sieci wodociggowej oraz na rurociggu
powrotnym ze zbiornikow retencyjnych wg schematu wskazanego w czesci graficznej
opracowania).

Ostateczna ilos¢ kurkéw pobierczych 1 punktow dozowania podchlorynu sodu
wg wytycznych narzuconych przez Sanepid na etapie uzgadniania dokumentacji
projektowej. W pomieszczeniu chlorowni wykonac¢ rozdziat prowadzony do poszczegdlnych
punktéw dozowania.

Orurowanie z rur ze stali nierdzewnej AISI 304 na ci$nienie PN10.

Przewidziano ponadto zastosowanie armatury - w przypadku armatury odcinajacej -
przepustnice miedzykotnierzowe PN10, z dzwignia reczng w obrebie zestawow
hydroforowych lub zasuwy kotnierzowe — po dopuszczeniu przez inwestora oraz
amortyzatory (laczniki) kolnierzowe — zeliwo PN10.

Armatura zeliwna w wersji sferoidalnej.

- na wyjsciu wody surowej obiekt wyposazy¢é w trzy lampy UV (sterylizatory
z promiennikami UV amalgamatowymi) ze stali kwasoodpornej (dla sterylizacji wody
I pozbycia si¢ obecnosci ewentualnych bakterii), na kazdym rurociggu wyjsciowym z SUW,
Na wyposazeniu stosowne szafy sterownicze. Instalacj¢ wyposazy¢ ponadto w bypassy
umozliwiajgce w przypadku dobrej jakosci wody kierowanie jej bezposrednio do sieci (lub
w przypadku prac konserwacyjnych lampy), z pominigciem naswietlania UV
z zastosowaniem uktadu przepustnic. Przeptywy nominalne dostosowaé do wydajnosci
zestawow hydroforowych.
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- istniejgce urzadzenia w budynku - filtry, aerator, orurowanie z armaturg (zawory, zasuwy,
przepustnice), przewidziano do rozbiorki i demontazu. W zwigzku z Koniecznoscia
prowadzenia robot pod ciagla pracy stacji zaplanowano postawienie w budynku istniejagcym
nowego zestawu hydroforowego w miejscu lokalizacji istniejacych filtrow po uprzednim
zrealizowaniu nowego budynku technologicznego z kompletnym, nowym ciagiem
uzdatniania wody. Zaplanowaé przetaczanie poszczegdlnych rurociggdbw na nowe
urzadzenia technologiczne adekwatnie do postepu robot, bez przerw w pracy SUW.

- W budynku istniejagcym zaplanowano takze kompletny remont chlorowni, z wymiang

zestawu do dozowania podchlorynu sodu wraz ze zbiornikiem, umywalka oraz przewodami
instalacyjnymi.

W budynku nowoprojektowanym zaplanowano:

Celem przebudowy ciagu technologicznego jest wyposazenie obiektu w urzadzenia
zapewniajace uzdatnianie wody do parametréw i wymogdéw wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi w ilosci docelowej 100,0 m®h (obecna wydajnos¢ SUW
na poziomie 70,0 m*h) tj. w ilosci wykorzystujacej docelowe zasoby ujecia wody
(docelowo 3 studni glgbinowych), w oparciu 0 ktore pracowat bedzie obiekt SUW Biata.
Pozwoli to osiggnag¢ wydajnos¢ dobowa stacji na poziomie umozliwiajgcej W znacznej
mierze pokrycie sezonowego (letniego), szczytowego zapotrzebowania na wodg, z
uwzglednieniem zabezpieczenia ppoz.

Jakos$¢ wody surowej przedstawiona przez uzytkownika:

, . Ujecie Biala | Ujecie Biala Ujecie Biala
Wskaznik Jednostka Studnia P1 Studnia P2 Studnia P3
Metno$é NTU 79 16,0-18,7 16,4
Barwa mg/dm3 Pt 8 8 10
Stezenie jonow wodoru (pH) pH 7,4-7,6 7,3 7,6
Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa uS/cm 348-351 500-508 648
Amonowy jon mg/dm3NH,4 0,71-0,75 0,92-0,94 0,73
Azotyny mg/dm3 <0,10 < 0,10 <0,01
Azotany mg/dm3 < 0,50 < 0,50 2,0
Zelazo ogdlne pg/dm? 2510-2660 4290-4605 3190
Mangan pg/dm? 285-460 336-780 560

Opierajac si¢ na podanych parametrach ujmowanej wody surowej oraz na wynikach wody
uzdatnionej przewidziano zastosowaé uktad technologiczny oparty na dwustopniowym
Cisnieniowym systemie napowietrzania wraz z dwustopniowy filtracjq.

GODZIESZE
WIELKIE
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

W zwigzku z powyzszym przewidziano montaz nowych urzadzen shuzacych uzdatnianiu
1 dystrybucji wody do sieci wodociggowej w postaci:

- uktad aeracji I° stopnia — 1 centralny mieszacz wodnopowietrzny Ssrednicy
DN1800mm, z plaszczem wysokosci 1,6m i pojemnoscia ok. 5,6m3. Aerator
wyposazy¢ we wbudowany mieszacz statyczny rurowy w celu zapewnienia
intensywnego wymieszania wody z powietrzem.

- uktad filtracji 1° stopnia - 4 filtry ci$nieniowe $rednicy DN1800mm (F=2,54m?
kazdy) z plyta drenazowg przy wysokosci plaszcza 1,6m — predkosci filtracji
< 10 m/h ze ztozem filtracyjnym w ukladzie: warstwa podtrzymujaca - zwir
0 granulacji 4-8 mm i wysokosci warstwy 10 cm, warstwa podtrzymujaca - zwir
0 granulacji 2-4 mm i wysokosci warstwy 10 cm, warstwa filtracyjna - piasek
o granulacji 0,8-1,4 mm i wysokosci warstwy 120 cm.

Czas cyklu filtracyjnego zostanie ustalony w trakcie rozruchu.

Do uktadu sterowania filtrami nalezy zastosowaé przepustnice z nape¢dem
pneumatycznym otworz zamknij, jedynie przepustnica na rurociggu wody
uzdatnionej na kazdym z filtrow jako przepustnica regulacyjna sterowana stopniem
otwarcia od pomiaru z przeptywomierza na danym filtrze.

- uktad aeracji 11° stopnia - po pierwszym stopniu filtracji woda ponownie zostanie
poddana procesowi napowietrzenia. Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez
zamontowany mieszacz statyczny rurowy srednicy DN 125. Powietrze do mieszacza
bedzie doprowadzane wspotpradowo do przeptywu wody w ilosci 5%
przeptywajacej wody (5 m*/h).

Parametry mieszacza statycznego: wykonanie — stal 316, srednica — DN125mm,
dhugo$¢ mieszacza — ok. 1000 mm, przed i za mieszaczem pomiar ci$nienia poprzez
manometry.

- uktad filtracji 11° stopnia - 4 filtry ci$nieniowe $rednicy DN1800mm (F=2,54m?
kazdy) z plyta drenazowa przy wysokosci ptaszcza 1,6m — predkosci filtracji
< 10 m/h ze ztozem filtracyjnym w ukladzie: warstwa podtrzymujaca - zwir
0 granulacji 4-8 mm i wysokosci warstwy 10 cm, warstwa podtrzymujaca - zwir
0 granulacji 2-4 mm i wysokosci warstwy 10 cm, warstwa filtracyjna ztoza
katalitycznego, ktore stanowi braunsztyn (piroluzyt) o granulacji 1-3mm i wysokosci
warstwy okolo 50 cm, warstwa filtracyjna piasek o granulacji 0,8-1,4 mm
I wysoko$ci warstwy 70 cm.

Czas cyklu filtracyjnego zostanie ustalony w trakcie rozruchu.

Do ukladu sterowania filtrami nalezy zastosowaé przepustnice z napedem
pneumatycznym otworz zamknij, jedynie przepustnica na rurociggu wody
uzdatnionej na kazdym z filtrow jako przepustnica regulacyjna sterowana stopniem
otwarcia od pomiaru z przeplywomierza na danym filtrze.

GODZIESZE
WIELKIE 16



Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

- powietrze do aeracji (napowietrzania) i sterowania napedéw pneumatycznych
za pomocg agregatu sprgzarkowego bezolejowego, spiralnego o parametrach
wydajnoéé¢ Q=22,5 m?h, nadci$nienie tloczenia P=8-10 bar, ze zbiornikiem,
kompletnym rozdzielaczem powietrza i niezbgdng armatura.

- dmuchawa powietrza (w obudowie dzwickochtonnej) do plukania Afiltrow,
o wydajnosci Q=165,0 m%h i ciénieniu P= 0,5 bara, intensywno$¢ ptukania
na poziomie ok. 18 I/m?s.

- pompa phuczna do ptukania filtréw, o wydajnosci Q=110-140,0 m*/h i ci$nieniu
P=1,0-1,2 bar, intensywno$¢ plukania na poziomie ok. 12-15 I/m?s. Zaplanowano
zabudowe 2 pomp do ptukania (jako rezerwy lub do naprzemiennego cyklu pracy).
Phlukanie wlasciwe woda ze zbiornika wody czystej. Po zakonczeniu ptukania
i uruchomieniu cyklu filtracji filtrat (wody poptuczne) odprowadzane beda
do odstojnika wod poptucznych.

- nowe orurowanie technologiczne wewnatrz budynku z rur ze stali nierdzewnej AlSI
304 na ci$nienie PN10 z niezbgdna armaturg pomiarowo-sterujagco-odcinajaca:
(przeptywomierze elektromagnetyczne — mierzace ilos¢ wody surowej z kazdej
studni, dodatkowy mierzacy ilos¢ wody surowej tacznie z 3 studni, ilos¢ wody
po filtrach drugiego stopnia pompowania kierowanej na zbiorniki retencyjne, ilos¢
wody zuzywanej do plukania oraz na rurociggach wody uzdatnionej po kazdym
z filtrow, przepustnice sterowane pneumatycznie w obrebie sterowania procesami
filtracji i ptukania filtrow, w pozostatych przypadkach reczne — migdzykotnierzowe
PN10, z dyskami ze stali nierdzewnej (wzglednie bezposrednio na wyjsciu/wejsciu
poszczegdlnych rurociggow dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania zasuw
zeliwnych), manometry, rotametry do kontroli ilosci powietrza kierowanego
do aeracji, zawory zwrotne, zawor bezpieczenstwa na rurociggu wody surowej przed
blokiem uzdatniania (o ile zajdzie taka potrzeba), reduktory, czujniki i wytaczniki
ci$nieniowe itp.),

Srednice rurociggéw instalacji powietrznych w zakresie DN20-90mm, wodnych
DN65-160mm, armatura zeliwna w wersji sferoidalnej.

Przewody technologiczne nalezy oznakowac, poprzez oklejenie paskami (strzatkami)
samoprzylepnymi, zachowujac odpowiednig kolorystyke.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowac
wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej, instalacje wyposazy¢ w Kurki
pobiercze dla poboru probek jakosci wody (na kazdym wejsSciu rurociggu wody
surowej, dodatkowo po potgczeniu rurociggéw wody surowej z 3 studni, po bloku
aeracji | i 11° stopnia, po kazdym z filtrow bloku filtracji I i 11° stopnia, na wyjsciu
rurociggu na zbiorniki retencyjne, za pompa phluczng), oraz punkty dozowania
podchlorynu sodu (inzektory co najmniej w miejscach: na wejsciach kazdego
z rurociagéw wody surowej, dodatkowo po potaczeniu rurociaggow wody surowej
z 3 studni, do wody uzdatnionej podawanej na zbiorniki retencyjne)

Miejsca poboru wody nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi.
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

Ostateczna ilos¢ kurkéw pobierczych i punktéw dozowania podchlorynu sodu
wg wytycznych narzuconych przez Sanepid na etapie uzgadniania dokumentacji
projektowej.

- zestaw dozowania — chlorator, za pomoca typowego zestawu pompy dozujacej
o wydajnosci 6 dm3/h ze zbiornikiem zawierajacym podchloryn sodu o objetosci
120dm®. Uktad dozowania sterowany sygnatlem pradowym 0/4-20 mA.
W pomieszczeniu chlorowni wykona¢ rozdzial prowadzony do poszczegdélnych
punktow dozowania.

- cigg technologiczny uzbroi¢ w skrzynie kontrolno-pomiarowe (przelewowe ze stali
nierdzewnej z trojkatnym przelewem dla instalacji odprowadzenia poptuczyn).

- w budynku przewidzie¢ kanal technologiczny dla odprowadzenia poptuczyn
w kierunku odstojnika (wykonanie - oktadzina zywiczna i zwienczenie kratkami
azurowymi).

- przewidzie¢ montaz kondensacyjnych osuszaczy powietrza (2 szt.) sterowanych
czujnikami wilgotnosci - dla utrzymania odpowiedniej wilgotnosci powietrza
I zabezpieczenia przed skraplaniem urzadzen SUW.

- przewidzie¢ instalacje¢ wodociaggowa (doprowadzenie wody do umywalki

w chlorowni).

3) Zagospodarowanie terenu SUW

a) wykonanie drog wewnetrznych i technologicznych z placami manewrowymi i miejscami
postojowymi, z wjazdem z drogi gminnej, 0 nawierzchni tluczniowej w obramowaniu
z kraweznika.

Inwestor w niniejszym opracowaniu nie narzuca konkretnych lokalizacji uktadu drog
wewnetrznych celem dostosowania ich przebiegu w nawigzaniu do ostatecznej lokalizacji
nowego budynku technologicznego czy odstojnika wod poptucznych wynikajacych
z pomiarow szczegdtowych rzednych terenowych czy wzgledow technologicznych
ustalonych na etapie opracowywania projektu budowlanego i technicznego.

Wobec powyzszego narzuca bezwzgledny warunek wykonania uktadu drog wewnetrznych
zapewniajacych dojazd do kazdego z istniejacych i nowoprojektowanych obiektow SUW.
Ponadto przewidzie¢ dojscia od furtki do budynku dla swobodnej komunikacji i poruszania
si¢ pojazdow obstugi oraz parkowania i manewrowania.

Planowana powierzchnia uktadu drég wewnetrznych z thucznia ok. 500m?.

GODZIESZE
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

Zaplanowa¢ drogi wewnetrzne szeroko$ci 4,50m, w obramowaniu z kraweznika drogowego
lub obrzeza, ze spadkiem wod opadowych na tereny zielone, o nawierzchni thuczniowej
Z uktadem warstw

10cm nawierzchnia z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm

20cm podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0-63mm

10cm warstwa odsgczajaca piasku

b) zagospodarowanie terenu zielenig poza drogami wewnetrznymi i obiektami
technologicznymi, oraz demontaz istniejgcego ogrodzenia z wykonaniem nowego wraz
z brama wjazdowsa i furtka.

Istniejace ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach do rozbiorki i demontazu.
Zaplanowano wykonanie nowego ogrodzenia z bramg wjazdowg i furtkg. Nowe ogrodzenie
(wysoko$¢ ogrodzenia 2,0m), z paneli ogrodzeniowych (ocynk) na podmurdéwce
systemowej. Brama wjazdowa w postaci wrot szerokosci 4,5m i wysokosci 2,0m z paneli
ogrodzeniowych (ocynk), w oparciu o stupy z katownikow z zawiasami. Furtka szerokosci
1,0m.

Pozostaly teren dziatki, szczegélnie naruszony podczas prowadzenia prac ziemnych,
montazowych i wynikajacych z poruszania si¢ po terenie SUW sprzetu budowlanego nalezy
odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji z obsiewem terenow zdewastowanych
(naruszonych) trawa.

4) Roboty elektryczne

a) wykonanie kabli (przewodow) zasilania energetycznego i sterowania, pomiedzy
poszczegolnymi obiektami SUW (istniejacymi 1 projektowanymi).

Dhugosci, przekroje i typy planowanych do wykonania kabli i przewodow energetycznych
i sterowania do ustalenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej po ustaleniu
przebiegdw trasy przewodow i bilansu mocy.

Po stronie Wykonawcy po opracowaniu ostatecznego bilansu mocy urzadzen
zainstalowanych wystapienie do Energa Operator z wnioskiem 0 zwigkszenie mocy
przylaczeniowej (0 ile zajdzie taka konieczno$¢) z uwzglednieniem planowanej instalacji
fotowoltaicznej i mocy szczytowej obiektu.

b) wykonanie oswietlenia terenu SUW i monitoringu wizyjnego, zaplanowa¢ lampy
o$wietleniowe na elewacjach budynku istniejagcego i nowoprojektowanego oraz minimum
3 szt. lamp os$wietleniowych na slupach z odpowiednimi liniami kablowymi, monitoring
wizyjny w dostosowaniu do oswietlenia,

c) wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby wlasne zasilania SUW 0 mocy
ok. 49 kW, na bazie przeprowadzonego zbilansowania mocy urzadzen zainstalowanych
i okresleniu mocy przyltaczeniowej i szczytowe;.
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

Instalacja w postaci odpowiedniej ilosci modutow fotowoltaicznych posadowionych
na dedykowanej konstrukcji o wysokosci ponizej 3m montowanych na poziomie gruntu
(dopuszcza si¢ wykorzystanie takze potaci dachowych budynkéw) z niezbgdnym
okablowaniem, falownikami i rozdzielnica.

Cato$¢ instalacji fotowoltaicznej w gruncie na terenie b¢dacym wtasno$cig uzytkownika.

Parametry planowanej instalacji fotowoltaicznej:

- wielko$¢ powierzchni zabudowy instalacji

(moduly + przerwy technologiczne, drogi) — do 1500m?,

- powierzchnia modutéw — do 400m?,

- ilo$¢ paneli fotowoltaicznych do 150 szt.,

- moc instalacji ok. 49 kW,

- wysokos$¢ paneli fotowoltaicznych (z konstrukcjg wsporcza) do 3,0m
- moc pojedynczych paneli ok. 0,45 kW (+-20%)

Zainstalowanie odnawialnego zrodta energii  elektrycznej w postaci instalacji
fotowoltaicznej w celu produkcji energii elektrycznej na wiasne potrzeby wymusza
uzyskanie zgody na zabudowe oraz finalnie certyfikatu wlasciwego organu Energa Operator
SA oddziat w Kaliszu na podtaczenie i eksploatowanie wyzej wymienione;j.

Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda: - moduly fotowoltaiczne posadowione
na metalowej konstrukcji na poziomie gruntu; - falowniki dedykowane instalacjom
fotowoltaicznym; - rozdzielnice pradu statego i przemiennego posadowione na konstrukcji
wsporczej paneli z wlasciwie dobranym do mocy zabezpieczeniem przecigzeniowym oraz
przeciwprzepigciowym po stronie DC i po stronie AC ; - trasy (linie) kablowe; okablowanie
pradu statego (DC) i zmiennego (AC); - System Zarzadzania Energia.

W projektowanej instalacji, wszystkie moduty fotowoltaiczne powinny by¢ wykonane
z krzemowych ogniw monokrystalicznych z powierzchnia samoczyszczaca 1 duza
odpornoscia na opady i warunki atmosferyczne Minimalne dane techniczne paneli
fotowoltaicznych: - moc nominalna ok 450W (+-20%) - wytrzymato$¢ na obcigzenie
statyczne: wiatr 4000Pa, $nieg 6000Pa.  Pozostale parametry: - 30 lat gwarancji
na produkcje 80% mocy maksymalnej

Projekt wykonawczy (techniczny) na mocy zapiséw prawa budowlanego nalezy zatwierdzié
u rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p-poz.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy, wymaganiami
norm branzowych, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru, ze $cistym przestrzeganiem zasad
I przepisow BHP - montaz konstrukcji i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczonymi
DTR-kami, a w przypadku niejasnosci wykona¢ je pod nadzorem przedstawiciela firmy
produkujacej dang konstrukcje lub urzadzenie.

d) wyposazenie obiektu w agregat pradotworczy na fundamencie betonowym

Na zewnatrz budynku na specjalnie przygotowanym fundamencie posadowiony zostanie
agregat pradotwérczy w obudowie dzwickochtonnej. Zaplanowaé agregat pradotwoérczy
0 mocy elektrycznej dopasowanej do przeprowadzonego zbilansowania mocy szczytowej
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

na etapie opracowywania projektu technicznego, z uktadem automatyki SZR opartej
na stycznikach z blokada mechaniczng. Szafka SZR musi by¢ wykonana i dostarczona
w indywidualnej obudowie do zamontowania wewnatrz stacji SUW.

Moc agregatu nie mniejsza niz 66 KVA.

Fundament pod agregat pradotworczy zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowe;j.
Do wykonania fundamentéw zaprojektowano beton klasy C25/30 (B-30). Zaplanowano
plyte zelbetowa grub. 30cm o wymiarach w planie 3,0x1,5m.

Pod ptyta fundamentowymi zastosowano warstwe Stabilizujgcg 1 wyroOwnujaca z podbetonu
(chudego betonu) Kklasy C8/10 grubosci 20cm i1 podsypke z pospotki grub. 20cm.
Fundament zbrojony siatka z pretow @12 klasy A- I1IN o0 znaku RB500SP.

e) przebudowa instalacji elektrycznej z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie
automatycznym, z wlaczeniem do istniejagcego, gminnego systemu monitoringu.

Zakres robot elektrycznych i automatyki:

- instalacja zasilajgca odbiorniki stacji, instalacja o§wietlenia i gniazd wtykowych,

- instalacja sterownicza, sygnalizacyjna i pomiarowa,

- instalacja potagczen wyréwnawczych, uziemien, instalacji odgromowe;j i przepi¢ciowe;j,

- instalacja kompatybilna do pracy z agregatem pradotworczym i instalacjg fotowoltaiczna,
- rozdzielnice technologiczne i sterujace,

- system wizualizacji i zdalnego nadzoru nad praca stacji,

- o$wietlenie wewngtrzne i zewnetrzne,

- ogrzewanie elektryczne obiektu (grzejniki konwektorowe),

- dostosowanie pracy stacji do pracy w trybie w pelni automatycznym (niezbg¢dna aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka — AKPiA),

- wlgczenie obiektu do istniejgcego, gminnego systemu monitoringu.

Sterowanie pracg stacji

Stacja Uzdatniania Wody po rozbudowie i przebudowie pracowa¢ ma w sposob
automatyczny. Praca zarzadza¢ bedzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie
programowalny zapewniajacy automatyczne dziatanie proceséw filtracji oraz plukania
filtrow. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni glebinowych lub uptynigciu
okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caly proces plukania
ze wskazaniem na okres nocny.

Pracg pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiornikach
wyréwnawczych. Pracg pomp I1° stopnia steruje inny odrgbny sterownik mikroprocesorowy
znajdujacy si¢ w wyposazeniu Zestawu Hydroforowego 1 utrzymujacy ciSnienie wody
na wyjsciu ze stacji na stalym poziomie.

Potaczenie sterownika z komputerem za pomocg ztagcza RS umozliwia biezace $ledzenie
wszystkich parametrow, jak roéwniez analiz¢ uprzednio zmierzonych i zapamigtanych
w sterowniku danych. System ten umozliwia pomiar wszystkich parametrow pracy obiektow
wodociggowych zarowno hydraulicznych jak 1 elektrycznych, takich jak ci$nienie,
przeptywy, temperatury, poziom wody w zbiornikach, pobory mocy. Pozwala réwniez
na automatyczne obnizenie wielkoSci pomocniczych w nadzorowaniu obiektéw oraz ich
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graficzne przedstawienie. Nalezg do nich miedzy innymi czas pracy 1 czgstotliwosci
zalgczen poszczegédlnych urzadzen oraz inne. System przystosowany jest roéwniez
do kontroli prawidlowego dziatania urzadzen wykonawczych tj. pompy glebinowe, pompa
phuczna, dmuchawa, sprezarka, elektrozawory, przepustnice.

Niezaleznie od zautomatyzowanych proceséw istnieje mozliwo$¢ rgcznego sterowania
poszczegbdlnymi procesami.

W ramach przedsiewzigcia przewidzie¢ stosowne Rozdzielnice Technologiczne (RT),
sterownik mikroprocesorowy, szafy dwoch istniejacych zestawow hydroforowych
zaadoptowac do pracy automatycznej skorelowanej z planowanym zakresem przebudowy
I rozbudowy SUW.

Podstawowe, minimalne funkcje sterownika:

- wlacza i wylacza pompy I stopnia w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym;

- podczas procesu plukania zatacza zawory elektromagnetyczne doprowadzajace powietrze
do filtrow;

- zabezpiecza pompe¢ pluczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody
W zbiorniku retencyjnym obnizy si¢ ponizej okreslonego poziomu lub przy braku przepltywu
mierzonego wodomierzem przy pompie ptucznej;

- blokuje wlaczenie pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny wykazuje awarie;

- steruje praca przepustnic z napgdem przy filtrach;

- umozliwia odczyt aktualnych parametréw podczas pracy oraz przy zablokowanej
mozliwos$ci wilaczenia urzadzen;

- umozliwia reczne sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami.

Lokalizacie inwestycji i planowany zakres robot przedstawiono na  zatacznikach
graficznych.

W zakresie robot, obejmujacych budowe sieci wodociagowej wystapia w szczegélnosci:

A. ROBOTY PROJEKTOWE
B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Ad. A — roboty projektowe

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego,
oraz czgsci kosztorysowej wraz z wszystkimi pracami uzupetniajacymi w  zakresie
uzyskania warunkéw, uzgodnien (w tym z Panstwowa Inspekcja Sanitarna, dozorem
technicznym o ile bedzie wymagane), pozwolen (np. wodno-prawnych) i ustalen
dokonywanych w trakcie procesu projektowego wiacznie z opracowaniem niezbgdnych
wnioskow i uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budoweg lub skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych.
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Zakres robét projektowych obejmuje:

a) Opracowanie projektu budowlanego (PZT - projektu zagospodarowania terenu
i PAB - projektu architektoniczno-budowlanego) wymaganych do ztozenia
z wnioskiem o pozwolenie na budowg (zgtoszenia robot budowlanych) w ilosci 5
egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

b) Opracowanie projektu technicznego (PT) wymaganego do zgloszenia rozpoczgcia
robot budowlanych w ilosci 3 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja
elektroniczna.

c) Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy
w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

(do rozliczania poszczegdlnych etapow budowy lub rozliczenia budowy
w przypadku odstgpienia od umowy jednej ze stron).

d) Uzyskanie wszystkich niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej: map, warunkow technicznych, pozwolen, decyzji, uzgodnien (w tym
z wlascicielami gruntéw, na ktorych planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii
z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, Sanepidu, rzeczoznawcy ppoz. i innych
— 0 ile beda wymagane) oraz sprawdzen dokumentacji  projektowej, oraz
pozostatych spraw formalno-prawnych niezbednych do opracowania wniosku
0 wydanie pozwolenia na budowg (zgloszenia robdot budowlanych) wraz z jej

uzyskaniem;

e) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu
zamowienia,;

f) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Plan B10Z).

Ad. B — roboty budowlane (wykonawcze)

Zakres robét wykonawczych obejmuje:

Prace budowlano-montazowe obejmujace rozbudowg i przebudowg SUW wraz z niezb¢dng
infrastruktura towarzyszaca wraz z:
a) Obstuga geodezyjna;
b) Przeprowadzeniem prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego oraz proby
ci$nien i badan bakteriologicznych) i nadzoér nad probami eksploatacyjnymi;
c) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
d) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
e) Uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zgloszenia zakonczenia robot
w Nadzorze Budowlanym z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentow
w tym zakresie.
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1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedsigwzigcie ma na celu rozbudowg i przebudowg Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Biata z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca celem zapewnienia dostaw
wody do sieci wodociggowej rozdzielczej na terenie gminy, w zwigzku z wystepujacymi jej
okresowymi niedoborami, z wykorzystaniem pelnego potencjalu ujecia wody (studni
glebinowych) i mozliwoscig uzdatniania wody w ilosci docelowej na poziomie 100 m%h
(obecna wydajno$é SUW na poziomie 70,0 m%/h).

Inwestycja bedzie realizowana w ramach zadania: ,,Modernizacja i rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) w Biate;j”.

Przedmiotowa SUW przewidziana do rozbudowy i przebudowy zlokalizowana jest
zasadniczo dziatkach nr 567/1, 455/1, 454/1 (obr¢b 0002 Biata) stanowigcych wiasnos¢
Inwestora. Dojazd do obiektu z pasa drogi gminnej — dz. nr 147. W ramach rozbudowy
przewidziano posadowienie czesci urzadzen technologicznych zwigzanych z pracg SUW
na dziatce nr 454/2, z wylotem wod poptucznych do cieku Kietbasnica — dz. nr 581, oraz
mozliwo$cig ustanowienia dojazdu z drogi gminnej — dz. nr 344.

Uzytkowany obiekt SUW Biata sktada si¢ z nastgpujacych elementow: budynek
technologiczny SUW =z ciggiem technologicznym uzdatniania i dystrybucji wody,
Hydrofiltr, odstojnik wod poplucznych, dwa zbiorniki wyréwnawcze (retencyjne)
wody 0 pojemnosci 150m® kazdy, budynek gospodarczy, rurociagi technologiczne
miedzyobiektowe, drogi wewnetrzne. Teren stacji jest ogrodzony, z bramg wjazdowa
i furtka.

Przedmiotowa stacja uzdatniania wody w m. Biata zaopatruje w wode mieszkancow
Gminy z podziatem na 2 strefy zasilania, w tym rurociag obstugujacy strefe zasilania nr |
stanowi jednoczesnie tranzyt (magistrale) wodociggowa kierujaca wode¢ na zbiorniki
retencyjne (wyréwnawczy) wody na Pompowni Wody w Godzieszach.

Obecnie zrodtem wody, dla obiektu SUW Biata sg istniejace dwie studnie gigbinowe

nr 1 i 2 polozone poza terenem stacji (w jej sgsiedztwie) 0 wydajnosci tacznej ujecia
70,0 m*/h, czerpigce wode z poktadow czwartorzedowych.
Studnie te wchodza w sktad ujecia o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych z utworow
czwartorzedowych, w kategorii rozpoznania ,,B” o wydajnosci Q=70,0 m%h przy depresji
S=3,8-4,5m. Zasoby te zatwierdzone sg na podstawie decyzji Nr OSg/7530/40/94 z dnia
08.07.1994r. (docelowo obiekt wykorzystywal bedzie zasoby wodne planowanej studni
glebinowej nr 3 w ilosci ok. 30 m%h, wiaczenie do uzytkowania studni nr 3 nastapi
po uzyskaniu stosowanych zezwolen — wg odregbnego opracowania).
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W oparciu o wydajnos¢ istniejgcego ujecia zasilajgcego SUW, zapotrzebowanie wody oraz
jej jakos¢, obiekt pracuje w oparciu 0 schemat uzdatniania:

- pompownia I° — studnie gtgbinowe nr 1 i 2 — ujgcie Biata;

- ttoczenie rurociggiem wody surowej do budynku SUW,;

- pompa glgbinowa, sterowana czujnikiem poziomu wody, tloczy wode ze studni
do instalacji uzdatniania;

- nastepnie woda surowa podawana jest na dwa uktady (ciggi) uzdatniania w postaci
Hydrofiltra oraz na drugi ciagg w budynku technologicznym w postaci 3 szt. filtrow
cisnieniowych pospiesznych $rednicy 1400 mm (odzelaziacze), z uprzednim
napowietrzeniem w centralnym aeratorze $rednicy 1000 mm. Powietrze do aeratorow
podawane jest przy pomocy sprezarki.

Po filtracji woda kierowana jest do dwoch zewnetrznych, stalowych nadziemnych
zbiornikéw retencyjnych (wyréwnawczych) wody uzdatnionej o pojemnosci 150m?® kazdy,
skad nastgpnie pobierana i poprzez dwa zabudowane zestawy hydroforowe (II° stopnien
pompowania) kierowana do sieci wodociggowej z rozdziatem na strefy zasilania nr i 1l.
Woda po uzdatnieniu, przed skierowaniem na zbiornik wyrownawczy poddawana jest
okresowo procesowi chlorowania. Ptukanie filtrow odbywa si¢ z wykorzystaniem
uzdatnionej wody pobieranej przez pompe ptuczng PJM ze zbiornika wyréwnawczego,
a popluczyny kierowane sg poprzez odstojnik wod poplucznych do cieku Kietbasnica.
Hydrofornia sterowana jest w sposob reczny.

SUW Biata pracuje w oparciu o obowigzujgce do 29.12.2036 roku pozwolenie
wodno-prawne (nr OSL.6341.35.2016 z dn. 30.12.2016r. wydane przez Staroste Kaliskiego)
z okres$lona wielkos$cig poboru wody:

Q max. roczne = 463 258,0 m*/rok

Q $r. dobowe = 1 269,0 m*/d

Q max. godz. = 70,0 m*h
obejmujace takze odprowadzanie poptuczyn do cieku Kietbasnica w ilo$ci:

Q max. roczne = 6 702,8 m®/rok

Q ér. dobowe = 64,45 m*/d

Q max. godz. = 32,55 m*/h
Z krotszym terminem obowigzywania — do dnia 29.12.2026r.

Ze wzgledu na znaczy wiek zainstalowanych urzadzen technologicznych
i orurowania, ich stopien wyeksploatowania, a takze parametry zabudowanych filtrow
i aeratora oraz pojemno$¢ zbiornikow wyréwnawczych wody celem wykorzystania petnego
potencjalu (zasobow) ujecia wody (docelowo na poziomie 100 m®h) Inwestor postanowit
dokonac¢ jej niezbg¢dnej rozbudowy i przebudowy.

Planowana rozbudowa i przebudowa obiektu musi zapewni¢ uzdatnianie wody
w ilosci zgodnej z docelowym potencjatem ujecia wody tj. na poziomie 100 m?/h.
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Na obiekcie SUW Biata, po rozbudowie i przebudowie opisanej szczegdétowo
w pkt 1.1.1. niniejszego opracowania obowigzywat bgdzie nastgpujacy schemat pracy:

- pompownia I° — studnie gtgbinowe nr 1 i nr 2 oraz docelowo nr 3;

- uklad aeracji I° stopnia - napowietrzanie ci$nieniowe w centralnym aeratorze Srednicy
1800mm,

- uktad filtracji 1° stopnia na 4 filtrach ci$nieniowych na ztozu; $rednica filtrow 1800mm,
dla zapewnienia skutecznej predkosci filtracji na poziomie < 10 m/h;

- uktad aeracji I1° stopnia - napowietrzanie w mieszaczu statyczno-rurowym;

- uktad filtracji I1° stopnia na 4 filtrach ci$nieniowych na ztozu; $rednica filtrow 1800mm,
dla zapewnienia skutecznej predkosci filtracji na poziomie < 10 m/h;

- dezynfekcja wody podchlorynem sodu;

- zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej;

- pompownia I1° (z podziatem na 3 strefy zasilania poprzez 3 zestawy hydroforowe),

- lampa UV oraz doraznie - dezynfekcja wody podchlorynem sodu.

Pompa glebinowa sterowana czujnikami poziomu wody — sondami hydrostatycznymi
zamontowanymi w zbiornikach retencyjnych, bedzie ttoczy¢ wodg ze studni do mieszacza
wodno — powietrznego (aeratora) znajdujacego si¢ w budynku stacji.

W mieszaczu zachodzi ci$nieniowe napowietrzanie wody z powietrzem dostarczanym przez
sprezarke 1 utlenianie zwigzkéw Zelaza 1 manganu.

Napowietrzona woda przeptywa nastgpnie przez filtry cisnieniowe | stopnia filtracji,
w ktorych nastgpuje odseparowanie utlenionych zwigzkéw Zelaza i manganu z wody
poprzez ztoze filtracyjne. Po pierwszym stopniu filtracji woda ponownie zostanie poddana
procesowi napowietrzenia. Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez zamontowany
mieszacz statyczny rurowy. Wtornie napowietrzona woda przeptywa nastgpnie przez filtry
cisnieniowe Il stopnia filtracji. Nastepnie juz za blokiem uzdatniania nastepuje dezynfekcja
wody za pomoca podchlorynu sodowego. Uzdatniona woda przeptywa po procesie
dezynfekcji do zbiornikéw retencyjnych. Zbiorniki te beda zbiornikami czerpnymi dla
pompowni 11° , ktora bedzie pompowaé wodg do sieci wodociggowej (z podziatem na 3
strefy zasilania poprzez 3 zestawy hydroforowe),

Na obiekcie obowigzywac bedzie ptukanie hydrauliczno — pneumatyczne ztoza filtracyjnego
za pomocg sprezonego powietrza oraz uzdatnionej wody, obstugiwanych przez planowane
dmuchaweg 1 pompe ptuczna, a takze pelng automatyzacje obiektu.

Wykonanie powyzszych zamierzeh zapewni prawidlowg wspolprace ujecia, ciagu
uzdatniania, pompowni II° oraz sieci wodociggowej, a takze zapewnieni rezerw¢ wody
dla celow p.poz. Celem przedsigwzigcia jest zapewnienie dostaw wody do sieci
wodociggowej rozdzielczej na terenie Gminy, w zwigzku z wystgpujacymi jej okresowymi
niedoborami w wymaganej ilosci i pod pozadanym cisnieniem, z wykorzystaniem
potencjatu istniejgcego ujecia wody (studni glgbinowych).

Projekt przewiduje przebudowe stacji uzdatniania do pracy w pelni automatyczne;.
Dla inwestycji wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Catos¢ gruntow, na ktorych planowana jest inwestycja stanowi wtasno$¢ Inwestora.
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1.1.3. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$ci obiektow i zakresy robét
poszczeglélnych czesci zamowienia — zalozenia projektowe oraz wykonawcze

Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biala obejmujaca
swym zakresem:

a) roboty ogélnobudowlane,

b) roboty sanitarne,

c) zagospodarowanie terenu SUW,
d) roboty elektryczne.

Szczegélowy zakres i parametry robot okreslono w punkcie 1.1.1. ..Parametry
okreslajace wielko$é¢ obiektu” oraz na zalacznikach graficznych.

Uwagal!

Podane parametry urzqdzen Stacji Uzdatniania Wody, ustalone na podstawie dostepnych
na etapie opracowania PFU materiatow, wstgpnych pomiarow i wizji lokalnej zostaly
podane jako wartosci stuzgce opisowi przedmiotu zamowienia.

Okreslone parametry w niniejszym PFU pozwolg uzyskaé osiggniecie zamierzonego przez

realizacje inwestycji celu. Docelowe wartosci poszczegolnych parametrow bedg wynikac
z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie mogq by¢ gorsze od zaktadanych w PFU.

Postanowienia ogoélne

Zakres prac obejmuje rowniez uporzadkowanie terenu inwestycji z przywroceniem do stanu
pierwotnego oraz wykonanie niezbednych prob i sprawdzen, rozruchu technologicznego oraz
zgloszenie zakonczenia robdt do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (odbior obiektu przez Panstwowa Inspekcj¢ Sanitarng
1 Straz Pozarng oraz Dozor Techniczny) — o ile bedzie wymagane.

W  zakresie wykonania pozostaje takze i obstuga geodezyjna z inwentaryzacja
powykonawczg.

Prowadzenie budowy i robdt zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy zachowanie cigglo$ci
dostaw wody i ograniczajacy do niezbednego minimum utrudnienia w pracy SUW
i wylaczania obiektu z pracy — produkcji (uzdatniania) wody.

1.1.4. Szczegolowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-1SO
9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfik¢ zamowienia nie okre§la si¢ szczegdtowych wihasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych.
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1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA DOTYCZACE:

1.2.1. Przygotowania terenu budowy
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do przygotowania terenu budowy.

1.2.2. Architektury
Ze wzgledu na specyfike zamodwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do architektury.

1.2.3. Konstrukcji

Wykonanie robdt nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
I spelnieniem szczegdlowych zasad okreslonych w przepisach szczegolnych, zaaprobowane
przez zamawiajagcego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych. Prace nalezy
uwzgledni¢ szczegotowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiajacego.

1.2.4. Instalacji

Wykonanie robot nalezy zaprojektowaé¢  zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
i spelnieniem szczegotowych zasad okreslonych w przepisach szczegodlnych, zaaprobowane
przez zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwiazan koncepcyjnych.

1.2.5. Wykonczenia obiektu
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegélowo w Projekcie Technicznym,
zaaprobowanym przez zamawiajgcego.

1.2.6. Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzglgdniajace w maksymalnym stopniu
przywracajacy stan przed rozpoczeciem robdt budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegdtowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiajacego.
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Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Roboty budowlano — montazowe

W szczego6lnosci wykonane zostang nastgpujace roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,
w tym:

- zaplecze budowy,

- doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

- ogrodzenia tymczasowe,

- drogi dojazdowe do obiektow,

- urzadzenia ppoz. i BHP,

b) pelna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robot i inwentaryzacji
powykonawczej,

¢) wykonanie doktadnej Dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystgpieniem
do robot budowlanych.

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe W zakresie niezb¢dnym do realizacji zaméwienia,
w tym roboty ziemne i  montazowe w branzach ogo6lnobudowlanej, sanitarnej,
zagospodarowania terenu SUW i elektrycznej.

3. Wykonanie robét i instalacji elektrycznych.

4. Zagospodarowanie terenu:

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego w tym obiektow
naruszonych.

5. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sa
z robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

6. Wykonawca pokryje koszt szkdéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementow zagospodarowania przestrzennego.
7.Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
srodowiska i warunkéw bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci
cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajacemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem
robdt budowlanych.

Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacii

Zakres zamowienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie prob koncowych (w tym prob cisnieniowych i szczelno$ci oraz badan
bakteriologicznych  oraz  rozruchu technologicznego) i nadzor nad probami
eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiajacemu przed rozpoczgciem prob
koncowych Wykonawca przedstawi szczegotowy program ich przeprowadzenia.
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Materialy

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry, aprobaty, w tym wymagane atesty PZH do
kontaktu z woda pitng i spetlniajgce wymogi Dozoru technicznego.

Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby hutnicze
na elementy spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci.
Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materialu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody
stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani
nie obnizyly wlasciwosci fizycznych 1 wytrzymatosciowych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkow montazowych itp..

Szczegotowe wytyczne materiatowe w pkt 1.1.1. niniejszego opracowania.

Materialy na podsypke rurociggu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubo$¢ podsypki: 10cm.

Materialy na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ okoto 30cm ponad rur¢ wraz
z zaggszezeniem wykonywanym recznie, pozostato§¢ w miarg warunkéw mechanicznie,
przy pomocy ubijakow stopowych i zageszczarek ptytowych. Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryt,
gruzu czy $mieci. Nalezy wykona¢ ja materiatem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.

Zasypki dokonywac¢ nalezy warstwami z zaggszczeniem do uzyskania wlasciwego stopnia
zageszczenia.

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

-koparko- tadowarki,

-sprzet do zageszczania gruntu,

-samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze,

-szpadle, topaty, wiadra, taczki,

- dzwig, zuraw.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialdw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuniete
z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Materiaty i urzadzenia wysokie nalezy zabezpieczy¢é w czasie transportu przed
przewroceniem i przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem
strzatki na tabliczce bgbna.

Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu
i przechowywania materialow i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich
specjalnych wilasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku oraz skladowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy,
a W szczegolnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzgsami oraz
przesuwaniem sig.

Transport kruszyw oraz materialéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkéw transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.

Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
czasie transportu. Powyzsze zasady obowiagzuja rowniez przy przewozeniu materiatlow
izolacyjnych.

Skladowanie

Rury nalezy sktadowaé na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierownosci
W pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ bosych
koncéwek rur.

Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajacej 40 °C.
Ksztattki nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym
do tego celu pomieszczeniu.
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Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopoéw w okladzie spulchnionym. Magazynowanie
piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

Urzadzenia technologiczne 1 armatur¢ oraz ksztattki nalezy sktadowa¢ zgodnie
z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Wykonanie robét

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN
1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania  przewodow  kanalizacyjnych  oraz
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi,
a przypadku zwartej zabudowy, miejsc trudnodostepnych i kolizyjnych rgcznie. Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. W przypadku stwierdzenia gruntow nie nadajacych si¢ do wykorzystania
jako zasypki (nie zageszczalnych) dokonac¢ ich wywozu i utylizacji a wykop zasypac
piaskiem dowozonym. Wykona¢ nalezy wykop otwarty, umocniony o gtebokosci 0 10cm
wiekszej jak rzgdna uktadania przewodu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawcza
okoto 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki
piaskiem gr. okoto 30cm po zaggszczeniu.

Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do montazu rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych

— przygotowac podtoze pod rurociagg zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociggow przewidziano wykonywac¢ metoda:

- montazu odcinkow rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu,

- montaz armatury zeliwnej w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w 0si montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Uzbrojenie sieci wodociggowej zaprojektowano montowaé bezposrednio w gruncie.
Zastosowa¢ armature zeliwng sferoidalna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i niniejszym PFU
oraz za jako$¢ zastosowanych materialtow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢
z dokumentacja i wymaganiami niniejszego PFU, odno$nymi przepisami.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i1 EN-PN.

Montaz urzadzeh oraz zespotdw 1 podzespotdow osprzetu technologicznego nalezy
dokonywa¢ w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno-
ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obstugi poszczegolnych elementéw instalacji. Montaz mozna
rozpocza¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen
transportowych. Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowac¢ miejsce zabudowy
(fundamenty, kanaly technologiczne itp.) oraz zgtosi¢ gotowo$¢ do pracy. Bez zgody
Inspektora nadzoru nie wolno rozpoczaé prac montazowych. Zaleca si¢ przeprowadzenie
prac montazowych nietypowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod
nadzorem przedstawicieli producenta

Montaz urzadzen elektrycznych

Rozdzielnice gléwna RG, prefabrykowang wyposazong w aparatur¢ zabezpieczajaca
dla urzadzen catego obiektu i sterujgcg dla oswietlenia trzeba posadowi¢ w pomieszczeniu
technicznym.

Montaz aparatury 1 osprzetu

Montaz grzejnikow. Gniazda wtykowe do zasilania grzejnikow nalezy zainstalowac
na wysokosci 0,8m od podtogi. Gniazda wtykowe odbiorcze nalezy zainstalowaé
na wysokosci 1,2m od podtogi.

Utozenie przewodow i kabli

Kable obwodow sitowych, sterowniczych i czeSciowo instalacji o$wietleniowej trzeba
uktada¢ w korytkach kablowych a podejscia do napedoéw w ksztaltowniku typu U. Korytka
nalezy zamocowac na potkach kotwionych do Sciany. Kable pomiarowe i sygnatowe nalezy
utozy¢ w kanatach PCW instalowane obok korytek kablowych. Przewody instalacji ochrony
obiektu poprowadzi¢ w listwach instalacyjnych PCW.

Wykonanie o§wietlenia wewngtrznego

Oprawy oswietleniowe musza by¢ zainstalowane do stropu, a w pomieszczeniach gdzie brak
stropu nalezy podwieszac¢ je na linkach stalowych no$nych rozpietych pomigdzy elementami
konstrukcji budynku.

Wykonanie potaczen wyréwnawczych

Potaczenia wyréwnawcze budynku technicznego nalezy ftaczy¢ z konstrukcja bloku
biologicznego za pomoca plaskownika Fe-Zn utozonego w ziemi, miejsce taczenia nalezy
ocynowac. Korytka kablowe nalezy polgczy¢é miedzy sobg przewodem Cu. Wszystkie
dostepne czgsci metalowe nalezy potaczy¢ z przewodem wyréwnawczym gtownym.

Roboty fundamentowe
Roboty fundamentowe winny by¢ przeprowadzone starannie i w taki sposob aby nie
dopusci¢ do zmiany stanu wilgotnosciowego zalegajacych w podtozu glin. W tym celu
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nalezy roboty fundamentowe wykona¢ bezzwlocznie po zakonczeniu robdot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie nalezy ostatnig warstwg powyzej dna wykopu
wykona¢ recznie. W przypadku przeglebienia wypemi¢ chudym betonem (nie stosowaé
podsypek piaskowych). Wykop chroni¢ przed zalaniem i rozwodnieniem. W przypadku
zmiany konsystencji gruntu w wykopie nalezy rozluzniony grunt wybra¢ i wypehic¢ chudym
betonem.

Po wykonaniu wykopu nalezy bezzwltocznie wykona¢ warstwe podbetonu aby zabezpieczy¢
grunt przed ewentualnym rozwodnieniem.

Roboty rozbiérkowe

Wszelkie materialy z rozbiorek powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne
lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadow na koszt wykonawcy robot.

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom
i 0sobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caly okres
wykonywania robot budowlanych wchodzg w zakres obowiazkow, ktore wykonawca
realizuje na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, niezb¢dne do ochrony robdt, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu
w zakresie zaplanowanych dziatan.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze wliczony jest w cen¢ kontraktowg.

Wymagania wzglgdem gtownych grup prac budowlanych:

Wszystkie prace bedace w zakresie zadania inwestycyjnego sa ze sobg technologicznie
powiazane, i powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.

W hali technologicznej i zapleczu technicznym nalezy dokona¢ demontazu zbgdnych
urzadzen, rurociggdéw i konstrukcji.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w czasie demontazu
urzadzen technologicznych, gdzie istnieje zagrozenie upadkiem z wysokosci.

Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty
spetniaja wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz
sg zgodne Z normami.

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ktore nalezy wykona¢ obejmuja
nastepujacy zakres dla rurociggow wod-kan:

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

-Sprawdzenie gtebokosci utozenia rurociagu,

-Sprawdzenie prawidtowego wykonania rurociggu,

-Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
-Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

-Sprawdzenie zasypki ochronnej,
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Po wykonaniu robot elektrycznych nalezy sprawdzié:

- zgodnosci wykonania z projektem, normami oraz kontrole poprawnos$ci montazu,

- jakos¢ potaczen i ciggtos¢ zyt, prawidtowos¢ potaczen przewodow uziemiajacych,

- 2godnos¢ faz linil,

- urzadzenia ochrony przet¢zeniowej i przepigciowe;j,

- kompletno$¢ wyposazenia i brak uszkodzen opraw oswietleniowych,

- odpowiedni dobér zabezpieczen,

- prawidlowo$¢ opisow poszczegdlnych elementéw i urzadzen wchodzacych w sktad
instalacji,

- oznakowanie kabli i przewodow wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset,
- natgzenie o$wietlenia,

- skutecznos$¢ zerowania,

- odporno$¢ uziomow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt, materiatlow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja projektowa , PFU i przepisami prawa oraz norm. W trakcie realizacji prac
nalezy zachowaé niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajace utrzymanie
zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:
-Ogledziny zewngetrzne uporzadkowania terenu,
-Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
-Sprawdzenie dokumentow budowy,

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiarow.

Odbior robot

a) Odbiory cze$ciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robét zanikajacych lub elementow,
ktore podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi, rurociagi uktadane w wykopach itp.
tudziez danej grupy robot. Odbiory czesciowe moga dotyczy¢ elementow robot
stanowiagcych zamknietg calosc.

b) Odbior koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych
z realizacja kontraktu. Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robot,

- protokoty odbioréw czgsciowych, protokoty przeprowadzonych prob, sprawdzen
i z rozruchu technologicznego,

- inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,
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- uzupehliony i zakonczony dziennik budowy z wpisami dotyczacymi zmian
do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

- wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

- certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow
i zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje zgodno$ci z norma.

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg by¢ potwierdzone
wilasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze Sie, ze wymagana jako$¢ nie
zostala spetniona lub tez ujawnity Si¢ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac
jednoczesnie termin ich usunigcia.

Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opoznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciaglosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczgcia robot do ich odbioru
przez zamawiajacego oraz W okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektow I wykonywanych robdt, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemul.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem dokonania oglgdzin.

W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych
wad. Strony moga uzgodnic, ze wady usunie zamawiajacy zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zostaé¢ stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i z uszkodzenia powstate w okresie trwania r¢kojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje,
ze uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja z dniem, w ktorym taka okoliczno$¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode
naprawic, za odrebnym wynagrodzeniem.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentow technicznych

stanowigcych podstawe do projektowania a w szczegdlnosci aktualng mapeg do celow
projektowych.
Dla inwestycji wydano decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.2.  Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy  zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich oswiadczen
potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane w ramach
opracowywanej dokumentacji projektowe;j.

2.3. Przepisy prawne i_normy zwiazane z projektowaniem i _wykonaniem
zamierzenia budowlaneqo
Projekt budowlany i techniczny powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym z uwzglednieniem postanowien n/w dokumentow resortowych
i aktow prawnych :

- Ustawa Prawo Budowlane

- Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa o ochronie przyrody

- Ustawa Prawo Wodne

- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

(tom I, 11, 1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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- PN-92/B-0 1707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-10726:1999. Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i zeliwnych.
- PN-B-01706. Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-01706/Azl. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
(Zmiana Azl).

- PN-B-02424. Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

- PN-74/B-10733. Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

- PN-92/M-34503. Proby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10725:1997. Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-76/B-03001. Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.

- PN-84fB-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

I projektowanie.

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty wykonawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z nizej wymienionymi przepisami
prawnymi i normami zwigzanymi z wykonaniem zamierzenia budowlanego:

GODZIESZE
WIELKIE

- Ustawa Prawo Budowlane

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy speié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz  w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

- Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowe;]

- Ustawa o dozorze technicznym

- Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPIB.

- Instrukcje montazu producentow rur i uzbrojenia.

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw wod-kan.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wod-kan.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogo6lne s$rodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegolnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map
ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celow projektowych w ramach opracowywanej

dokumentacji projektowej.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawcg do przeprowadzenia badan gruntowo-wodnych
w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej - o ile zajdzie taka
potrzeba.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji dotyczacych
ochrony zabytkéw w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynnosci
formalnoprawnych z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;j.
2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie wymagane.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie wymagane.
2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie ma koniecznosci okreslania parametréw natgzenie
ruchu drogowego.
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2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek

Ze wzgledu na specyfike zamoéwienia nie wymagane. W miar¢ potrzeby zalecane
do wykonania przy pracach projektowych.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiagzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, zgdd,
pozwolen, warunkow technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji
projektowe;j.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej
przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujgcym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego.
Nie jest jednak dokumentem, ktory bedzie ograniczat dziatania wykonawcy. W przypadku
zmiany przepisow, lub pojawienia si¢ nowych technik budowlanych wykonawca musi
poinformowa¢ zamawiajacego W jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego
procesu wykonywania robét celem uzyskania akceptacii.

Program funkcjonalno — wuzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okresSlone
w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter
pogladowy. To projektant wykonujacy dokumentacje w oparciu o PFU jest zobowigzany
zweryfikowa¢ wszystkie w nim zawarte informacje i zestawi¢ je z aktualnymi przepisami
prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniaja projektanta z obowigzku wykonania
dokumentacji zgodnej z prawem i sztuka budowalng i Z zwigzang z tym odpowiedzialnoscia.
Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do doktadnego przeanalizowania zapiséw
PFU, zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu zamawiajacego oraz doktadnej
weryfikacji terenowej 1 poinformowanie zamawiajacego 0 ewentualnych brakach Ilub
nie$cistosciach. Brak informacji od niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest
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traktowany w sposob, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie
z przedmiotem, lub braki i nieécistoéci ktore wykryt a nie poinformowal zamawiajacego
sa wliczone w cen¢ ryczattowa na wykonanie zadania i nie beda stanowily podstawy
do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robot lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i do$wiadczenia do wykonania zadania,
sg traktowane rowniez w zakresie weryfikacji materialbw w posiadaniu zamawiajgcego
(PFU i inne dokumenty) i pojawienie si¢ ewentualnych niescistosci lub brakow na etapie
projektowania nie bedzie stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie
wykonywania dokumentacji i robot lub po ich wykonaniu.

Podstawa ptatnosci za roboty budowlane bedzie harmonogram robot oparty na dokumentacji
projektowej wykonanej przez wykonawce.

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robot musi wyceni¢ wszystkie roboty, rowniez
te ktorych nie da si¢ przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem roboét jak i w trakcie ich

wykonywania.
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2.4.10. Zestawienie robot

Element Tlos¢/ Koszt Koszt
jednostka jednostkowy catkowity
(kpl) netto elementu netto
(zt/kpl) (zh)

»Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”
w ramach zadania: ,,Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej”

1. Dokumentacja projektowa 1 kpl

2. Budowa nowego budynku technologicznego SUW 1 kpl

3. Wyposazenie technologiczne nowego budynku SUW

a) cigg uzdatniania wody
. . . - 1 kpl
(w tym: wykonanie nowego ciggu technologicznego uzdatniania

i dystrybucji wody w budynku SUW - zabudowa nowych
urzgdzen technologicznych z orurowaniem i armaturg)

b) instalacje elektroenergetyczne i sterowania

(w tym: wykonanie instalacji elektrycznej i sterowania 1 kpl
z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym,
wyposazenie obiektu w agregat prqdotwérczy na fundamencie
betonowym)

C) proby cisnieniowe, badania bakteriologiczne, 1 kpl

rozruch technologiczny nowej czesci SUW

4. Budowa odstojnika wod poplucznych
1 kpl
(w tym: wykonanie nowego odstojnika wod poptucznych
0 wWymaganej pojemnosci Z niezbednym orurowaniem)

5. Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej
. N , 1 kpl
(w tym: budowa nowego (trzeciego) zbiornika wyréwnawczego
(retencyjnego) wody uzdatnionej o konstrukcji stalowej

na fundamencie betonowym o pojemnosci V=150m?3)
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Element Tlos¢/ Koszt Koszt

jednostka jednostkowy calkowity
(kpl) netto elementu netto

(zt/kpl) (zh)

6. Rurociagi technologiczne
miedzyobiektowe wodno-kanalizacyjne
oraz przewody elektroenergetyczne i sterowania

(w tym: budowa nowych rurociggéw technologicznych
(miedzyobiektowych) wod-kan, z wylgczeniem z eksploatacji

i demontazem odcinkow zbednych w wyniku realizacji
zamierzonych prac, wykonanie kanalizacji technologicznej sciekéw
z chlorowni (z nowego budynku technologicznego)

z rur kanalizacyjnych PVC wraz ze zbiornikiem bezodptywowym
(studzienkq neutralizacyjng), wykonanie nowego wylotu
betonowego do rz. Kietbasnicy dla odprowadzania popfuczyn
(po odstojniku) i wéd z przelewu i spustu zbiornikéw z obiektu
SUW, z wylgczeniem z eksploatacji istniejgcej pompowni wod
poplucznych oraz przebudowa istniejgcego przytqcza
kanalizacyjnego (z wylgczeniem z eksploatacji istniejgcego
zbiornika bezodplywowego), wykonanie kabli (przewodow)
zasilania energetycznego i sterowania, pomigdzy poszczegdlnymi
obiektami SUW istniejgcymi i projektowanymi).

1 kpl

7. Uzbrojenie studni w pompy glebinowe
. . . . . , 1 kpl
(w tym: wymiana pomp gfegbinowych z pionami ttocznymi W dwéch
istniejgcych studniach i zabudowa pompy z pionem tocznym W
planowanej trzeciej studni - zlokalizowanych poza terenem SUW)

8. Zagospodarowanie terenu SUW - drogi wewnetrzne,
ogrodzenie, o$wietlenie terenu, rozbiorki

(w tym: wykonanie drég wewnetrznych i technologicznych

z placami manewrowymi i miejscami postojowymi, z wjazdem

z drogi gminnej oraz zagospodarowanie terenu zielenig poza
drogami wewnetrznymi i obiektami technologicznymi,

oraz demontaz istniejgcego ogrodzenia z wykonaniem nowego
wraz z bramg wjazdowg i furtkq, rozbiorka istniejgcego budynku
gospodarczego, wykonanie oswietlenia terenu SUW i monitoringu
wizyjnego).

1 kpl

9. Instalacja fotowoltaiczna
1 kpl
(w tym: wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
0 mocy ok. 49 kW)

10. Remont istniejacego budynku SUW z niezbednym
wyposazeniem obiektu, remont istniejacych zbiornikow
retencyjnych

(w tym: remont istniejgcego budynku technologicznego SUW,
roboty rozbidrkowe i demontazowe istniejgcego wyposazenia,
wylgczenie z pracy (eksploatacji) obecnie uzytkowanego

1 kpl

¥y
N\
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,, Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

Element Tlos¢/ Koszt Koszt
jednostka jednostkowy calkowity
(kpl) netto elementu netto
(zt/kpl) (zh)

Hydrofiltra, wyposazenie technologiczne istniejgcego budynku

z instalacjami elektrycznymi i sterowania,

remont dwaoch istniejgcych zbiornikow wyréwnawczych (wymiana
orurowania, czyszczenie, powloki malarskie).

11. Koncowe badania bakteriologiczne, proby ci$nieniowe,
rozruch technologiczny, uruchomienie systemu monitoringu,

. . . 1 kpl
zakonczenie procedury odbiorowej w Nadzorze Budowlanym P
(uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zgtoszenia
zakonczenia robot)

Suma kosztow zadania (razem) 1 kpl

¥
Az
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Program funkcjonalno-uzytkowy
,,Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Biata”

w ramach zadania: ,,Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Biatej

3. Czes¢ graficzna

¥
Az
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Program funkcjonalno-uzytkowy
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4. Zalaczniki

¥
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