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 z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA DLA KTÓREGO SPORZĄDZONO PROGRAM: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania: 
 

„Budowa kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie” w ramach zadania: 

„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej,  

gmina Godziesze Wielkie” 

 

wraz z wykonaniem prac budowlano-montażowych. 
 

Planowane działania inwestycyjne dla zakresu wykonania projektu i prowadzenia robót 

budowlano – montażowych przedstawiono na załącznikach graficznych. 

 

ADRES  INWESTYCJI: 
 

Jednostka ewidencyjna: 300704_2 Godziesze Wielkie  

obręb nr 0005 Godziesze Wielkie: działki nr 575/2, 577/2 

 

NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: 
 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7  Roboty budowlane 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 

terenu 

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni wód 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii elektroenergetycznych 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  

do odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
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Spis  zawartości  programu funkcjonalno-użytkowego: 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  
 

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące: 

1.2.1. Przygotowania terenu budowy 

1.2.2. Architektury 

1.2.3. Konstrukcji 
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2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem   zamierzenia 

budowlanego  

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót    

budowlanych w szczególności: 

2.4.1. Kopię mapy zasadniczej 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do analizy ochrony powietrza  

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
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2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają 

one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom                     

lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 

technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania  

urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych                      

do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych 

oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

2.4.10. Zestawienie robót 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania planowanej budowy kontenerowej Pompowni Wody w miejscowości 

Godziesze Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w postaci rurociągów 

wodno-kanalizacyjnych oraz przewodów elektroenergetycznych i sterowania, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

 

Inwestycja obejmująca swym zakresem budowę kontenerowej Pompowni Wody  

w Godzieszach Wielkich będzie realizowana w ramach zadania: „Modernizacja  

i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej”. 

 

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostaw wody do sieci wodociągowej rozdzielczej 

na terenie Gminy, w związku z występującymi jej okresowymi niedoborami. 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje charakterystykę i wymagania 

Zamawiającego dotyczące zaprojektowania i budowy przedmiotu inwestycji. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz 

z koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, 

pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane 

przepisami szczególnymi oraz zbudować i oddać do użytkowania planowaną kontenerową 

przepompownię wody z niezbędna infrastruktura towarzyszącą. 

 

Przedmiot zamówienia dotyczy także niezbędnych robót budowlanych (ziemnych 

i montażowych w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) dla wykonania przedmiotu 

przedsięwzięcia. 

 

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robót 

budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony  w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.   

 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie                     

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  

(Dz. U. z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji 

zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie 

z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm,                       

wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. 
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1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

Przedmiot  zamówienia obejmuje:  

a) Opracowanie dokumentacji  projektowo-technicznej i  kosztorysowej w zakresie 

projektu budowlanego, zgodnego z  załączonym  programem  funkcjonalno-

użytkowym. 

Celem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji techniczno-budowlanej                              

wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszeniem robót budowlanych. 

 

b) Wykonanie prac budowlano – montażowych na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu budowlanego i technicznego. 

 

Podstawą wykonania robót budowlanych powinna być dokumentacja projektowa, którą 

wykonawca sporządzi we własnym zakresie. Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach 

projektowych będą: 

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

- na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, 

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym,  Polską Normą i aktualną  wiedzą techniczną. 

 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji,                       

jak i jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod 

względem jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów eksploatacji. Podczas sporządzania 

dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół 

projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do realizacji.  

 

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania 

celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 

 

Podane zakresy robót mają charakter szacunkowy, wyliczony w przybliżeniu na podstawie 

dostępnych na etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej. 

Zostały podane jako wartości orientacyjne, służące opisowi przedmiotu zamówienia. 

Docelowe wartości będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej. 

 

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do: 

- analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego obiektu, 

- pozyskania materiałów wyjściowych do projektowania, 

- niezbędnych obliczeń techniczno-projektowych, 

- uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, 

- sporządzenia projektów budowlanego i technicznego, w tym branżowych  

dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót 

budowlanych. 
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Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe                      

w odniesieniu do wymagań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający 

zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania                       

w projekcie budowlanym.  

 

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót 

budowlanych niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań 

projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga również 

przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, 

w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

 

 

Parametry określające wielkość obiektu: 
 

a) kontenerowa pompownia wody z wyposażeniem (wg opisu w pkt 1.1.2 i 1.1.3 

przedmiotowego opracowania i rysunku w części graficznej) – kpl 1 

 

b) niezbędna infrastruktura towarzyszącą w postaci: 

- rurociągów wodociągowych z rur ciśnieniowych PEHD100 PN10 SDR17 w zakresie 

średnic: 200mm – 47,0mb, 160mm – 139,0mb, 90mm – 13,0mb, z uzbrojeniem  

w postaci zasuw odcinających i węzłów połączeniowych, 

- kanalizacji technologicznej ścieków z chlorowni z rur kanalizacyjnych PVC litych, SN8, 

średnicy 160mm – o długości 2,0mb wraz ze zbiornikiem neutralizacyjnym chloru  

w postaci szczelnej studzienki betonowej średnicy 1200mm i  głębokości H=2,0m, 

- przewodów elektroenergetycznych i sterowania w postaci zalicznikowej wewnętrznej linii 

zasilającej kontenerową pompownię wody (długość trasy planowanego kabla 

energetycznego 29,0mb), oraz przewodu sterowania dla elementów wyposażenia 

kontenerowej pompowni wody (długość trasy planowanego przewodu sterowania 52,0mb). 

 

Lokalizację inwestycji i planowany zakres robót przedstawiono na załączonej mapie  

i  rysunku szczegółowym kontenera. 

 

 

W zakresie robót, obejmujących budowę sieci wodociągowej wystąpią w szczególności: 

 

A. ROBOTY PROJEKTOWE 

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE) 

 

Ad. A – roboty projektowe 

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego, 

oraz części kosztorysowej wraz  z wszystkimi  pracami  uzupełniającymi w  zakresie  

uzyskania  warunków, uzgodnień, pozwoleń (np. wodno-prawnych jeżeli będą wymagane) 

i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem 
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niezbędnych wniosków między innymi o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana) wraz 

z uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót 

budowlanych. 

 

Zakres robót projektowych obejmuje: 

a) Opracowanie projektu budowlanego (PZT - projektu zagospodarowania terenu  

i PAB - projektu architektoniczno-budowlanego) wymaganych do złożenia  

z wnioskiem o pozwolenie na budowę (zgłoszenia robót budowlanych) w ilości 5 

egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.  

b) Opracowanie projektu technicznego (PT)  wymaganego do zgłoszenia rozpoczęcia 

robót budowlanych w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja 

elektroniczna.  

c) Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy      

w wersji papierowej + wersja elektroniczna; 

(do rozliczania poszczególnych etapów budowy lub rozliczenia budowy  

w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron). 

d) Uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  dla opracowania  kompletnej dokumentacji 

projektowej: map, warunków technicznych,   pozwoleń,  decyzji, uzgodnień (w tym 

z właścicielami gruntów, na których planowana jest inwestycja,  opinii (w tym opinii 

z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, Sanepidu, rzeczoznawcy ppoż. i innych  

– o ile będą wymagane) oraz sprawdzeń  dokumentacji  projektowej, oraz 

pozostałych spraw formalno-prawnych niezbędnych do opracowania wniosku  

o wydanie pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót budowlanych) wraz z jej 

uzyskaniem; 

e) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

f) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                             

(Plan BIOZ). 

 

Ad.  B – roboty budowlane (wykonawcze) 

 

Zakres robót wykonawczych obejmuje: 

 

Prace budowlano-montażowe obejmujące wybudowanie kontenerowej pompowni wody 

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz z: 

a) Obsługą geodezyjną; 

b) Przeprowadzeniem prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego oraz próby 

ciśnień i badań bakteriologicznych)  i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi; 

c) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

d) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 

e) Uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu lub zgłoszenia zakończenia robót  

w Nadzorze Budowlanym z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentów 

w tym zakresie. 
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1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Przedsięwzięcie ma na celu budowę kontenerowej Pompowni Wody w miejscowości 

Godziesze Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w postaci rurociągów 

wodno-kanalizacyjnych oraz przewodów elektroenergetycznych i sterowania, celem 

zapewnienia dostaw wody do sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy, w związku 

z występującymi jej okresowymi niedoborami. 

 

Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania: „Modernizacja i rozbudowa Stacji 

Uzdatniania Wody (SUW) w Białej”. 

 

Aktualnie w obrębie obszaru inwestycji, tj. na działkach nr 575/2 i 577/2 w miejscowości 

Godziesze Wielkie funkcjonuje istniejąca pompownia wody w postaci budynku 

murowanego znajdującego się w niezadawalającym stanie technicznym, wyposażonego  

w zestaw hydroforowy zajmujący się dystrybucją wody do sieci wodociągowej 

rozdzielczej. Pompownia pracuje w oparciu o 4 istniejące zbiorniki retencyjne 

(wyrównawcze) wody uzdatnionej. 

Zasilanie pompowni odbywa się obecnie istniejącym rurociągiem magistralnym 

(tranzytowym) z obiektu Stacja Uzdatniania Wody (SUW) Biała, położnego ok. 3,5km  

na południowy-zachód od terenu pompowni. Teren pompowni wygrodzony, z bramą 

wjazdową i furtka. Pozostały obszar zagospodarowany zielenią. Dojazd do pompowni 

istniejący z pasa drogi powiatowej (od południa).  

 

W związku z niezadawalającym stanem technicznym istniejącego budynku pompowni 

wody w Godzieszach Wielkich i dużą kosztochłonnością jego utrzymania Inwestor 

zamierza wybudować na tym samym terenie nowy obiekt w postaci kontenerowej 

pompowni wody pracującej także w oparciu o 4 istniejące zbiorniki retencyjne 

(wyrównawcze) wody uzdatnionej zasilanej z SUW Biała. 

Odrębnym opracowaniem Gmina planuje także wykonanie nowego rurociągu 

wodociągowego magistralnego dla zapewnienia dostaw wody do pompowni  

w wymaganych ilościach i pod pożądanym ciśnieniem. 

 

Inwestycja polegać będzie na: 

- budowie kontenerowej pompowni wody o parametrach i z wyposażeniem wskazanym  

w pkt 1.1.3 niniejszego opracowania, 

- budowie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w postaci rurociągów wodno-

kanalizacyjnych oraz przewodów elektroenergetycznych i sterowania wyspecyfikowanych 

w pkt 1.1.1 i 1.1.3 niniejszego pracowania. 

- obszar przeznaczony pod realizację inwestycji stanowi teren pompowni wody we władaniu 

Inwestora, 

- system rurociągów wodociągowych przewiduje się z rur PEHD zgrzewanych doczołowo 

lub elektrooporowo, 

- system rurociągów kanalizacyjnych z rur PVC, kielichowych, 
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- głębokość posadowienia rurociągów do ustalenia przez projektanta na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej, należy wsiąść pod uwagę kolizje z istniejącym  

i projektowanym podziemnym uzbrojeniem technicznym. 

 

Schemat pracy projektowanej kontenerowej pompowni wody Godziesze Wielkie: 

- zasilanie obiektu wodą uzdatnioną ze Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości 

Biała nowym rurociągiem wodociągowym magistralnym PEHD średnicy 160mm  

(wg odrębnego opracowania do wytypowanej lokalizacji kontenera), 

- rurociąg magistralny zostanie wprowadzony do kontenera gdzie zabudowana zostanie 

zasuwa średnicy DN150mm z napędem elektrycznym (elektrozasuwa) odcinającą dopływ 

wody uzdatnionej z SUW Biała po napełnieniu zbiorników wyrównawczych (wody 

uzdatnionej), za elektrozasuwą zaplanowano nowy rurociąg PEHD średnicy160mm 

włączony do istniejącego przewodu zasilającego zbiorniki, 

- w trybie napełniania zbiorników elektrozasuwa zostanie w położeniu otwarcia i kierowała 

będzie wodę do zbiorników, 

- powrót wody ze zbiorników na zestaw hydroforowy w kontenerze za pomocą 4 nowych 

rurociągów zasilających oddzielnych dla każdego ze zbiorników z rur PEHD 

średnicy160mm (zaplanowano 3 nowe rurociągi oraz wydłużenie 1 rurociągu zbiorczego 

obsługującego obecnie wszystkie 4 zbiorniki), 

- zestaw zasilany zbiornikami wyrównawczymi kierował będzie wodę do zewnętrznej sieci 

wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy do stref zasilania Godziesze Wielkie I i II oraz 

Końska Wieś (oznaczono na rysunku kontenera i mapie sytuacyjno-wysokościowej), 

zaplanowano nowe niezbędne odcinki rurociągów wodociągowych PEHD średnicy 200  

i 90mm dla połączenia kontenera z istniejącymi przewodami, 

- obiekt ze względu na swój strategiczny charakter przewidziano wyposażyć w kompletną 

chlorownię (jako wydzielone pomieszczenie w kontenerze), 

- przedmiotowa pompownia będzie włączona do istniejącego gminnego systemu 

monitoringu. 

 

Realizacja powyższych zamierzeń ma zapewnić wystarczające ilości dostaw wody dla 

spożycia przez ludzi i istniejącej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem 

zabezpieczenia przeciwpożarowego dla miejscowości położonych w strefie zasilania 

Pompowni Wody Godziesze Wielkie, pracujących obecnie, szczególnie w okresie letnim  

w znacznym przeciążeniu. 

 

Dla inwestycji istnieje konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 

 

Całość gruntów, na których planowana jest inwestycja stanowi własność Inwestora. 
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1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Charakterystyczne  parametry  określające   wielkości   obiektów i   zakresy  robót  

poszczególnych części zamówienia – założenia projektowe oraz wykonawcze 

 

Rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne 

 

Rurociągi wodociągowe z rur ciśnieniowych, PEHD100 w zakresie średnic 90, 160, 

200mm, na ciśnienie PN10, SDR17 z połączeniami  za pomocą kształtek elektrooporowych 

lub metodą zgrzewania doczołowego.  

W zakresie wykonania: próba ciśnieniowa, dezynfekcja rurociągów, obsługa geodezyjna                     

z inwentaryzacją powykonawczą. 

Przy układaniu rurociągów należy zachować warunek głębokości przemarzania.                     

Należy przyjąć ich układanie na > 1,50m ppt. 

Sieć uzbroić w niezbędną armaturę żeliwną z żeliwa sferoidalnego w postaci zasuw 

odcinających oraz węzłów połączeniowych. 

 

Kanalizację technologiczną ścieków z chlorowni zaplanowano z rur kanalizacyjnych PVC 

litych, SN8, średnicy 160mm – o długości 2,0mb wraz ze zbiornikiem neutralizacyjnym 

chloru w postaci szczelnej studzienki betonowej średnicy 1200mm i  głębokości H=2,0m,  

z włazem żeliwnym. 

 

Kontenerowa pompownia wody 

 

Planuje się zaprojektowanie i wybudowanie kontenerowej przepompowni wody w oparciu  

o istniejący zestaw hydroforowy (3 pompowy - planowany do przeniesienia z obecnie 

funkcjonującej pompowni w budynku, kolektory tłoczny/ssawny DN200mm). W związku 

z wykorzystaniem istniejącego zestawu zaplanowano jego remont bieżący polegający  

na wymianie osprzętu – manometrów, przetwornika ciśnienia, presostatu i naczynia 

wzbiorczego – zbiornika przeponowego). 

 

Zestaw pompowy jest kompaktowym, w pełni wyposażonym i przystosowanym                                     

do autonomicznej pracy zestawem pompowym, składającym się z pomp, armatury                                       

i sterowania. Włączenie zestawu do ruchu obejmuje następujące czynności: 

- posadowienie w pomieszczeniu pompowni,  

- podłączenie hydrauliczne urządzenia,  

- doprowadzenie zasilania elektrycznego do rozdzielni zestawu hydroforowego, 

- rozruch zestawu przez serwis Wykonawcy. 
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Uwaga! 

Podane parametry planowanego przedsięwzięcia ustalone na podstawie dostępnych  

na etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej zostały 

podane jako wartości służące opisowi przedmiotu zamówienia.  

Określone parametry w niniejszym PFU pozwolą uzyskać osiągniecie zamierzonego przez 

realizację inwestycji celu. Docelowe wartości poszczególnych parametrów będą wynikać                    

z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie mogą być gorsze od zakładanych w PFU. 

 

Wyposażenie obiektu:  

- istniejący zestaw hydroforowy (przeniesienie obecnie funkcjonującego elementu z budynku 

pompowni wyłączanego z eksploatacji), 

- orurowanie w pompowni wykonane z rur ze stali nierdzewnej (stal AISI 304, PN10), 

- łącznik amortyzacyjny na ssaniu i tłoczeniu zestawu – 2szt., 

- przepustnice lub zasuwy odcinające 150 i 200mm, łącznie – 8szt., 

- przepływomierz elektromagnetyczny – 1 szt., 

- zawory do poboru próbek wody – 7 szt., 

- zasuwa średnicy DN150mm z napędem elektrycznym – 1 szt., 

- manometry – 1 szt., 

- zestaw dozowania podchlorynu sodu (pompka dozująca + zbiornik) – 1 kpl, 

- umywalka – 1 szt., 

- wpust podłogowy – 2 szt., 

- oczomyjka (płuczka od oczu) – 1 szt., 

- grzejniki elektryczne – 2 szt, 

- inżektor do dozowania podchlorynu sodu w instalację – 3 szt. 

 

Budynek pompowni w postaci kontenera o wymiarach zewnętrznych 4,00x6,00m                                

i wysokości wewnętrznej 2,50m o konstrukcji stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie. 

Ściany i dach z płyty warstwowej o grubości rdzenia z wypełnieniem (rdzeniem) z pianki 

poliuretanowej odpowiednio 80 i 100mm. W kontenerze planowana zabudowa urządzeń 

związanych z przepompowywaniem wody (podniesieniem jej ciśnienia) w postaci zestawu 

hydroforowego z niezbędnym orurowaniem i armaturą. 

Kontener bez podłogi, posadowiony na płycie betonowej, zbrojonej (żelbetowej), 

wyposażony 2 szt. drzwi i instalację wentylacyjną grawitacyjną (ścienne kratki wentylacyjne 

i nawietrzaki), oraz dla wydzielonego pomieszczenia chlorowni o wymiarach 1,80x1,80m 

instalację wentylacyjną mechaniczną wywiewną (wentylator ścienny zwieńczony wyrzutnią 

– kratką).  

Kontener o dachu jednospadowym orynnowany. Wewnątrz kontenera instalacja elektryczna  

z gniazdami, oświetlenie, 2 grzejniki elektryczne. 

Wody opadowe z projektowanego kontenera sprowadzone rynnami i rurami spustowymi  

na teren własny działki Inwestora (tereny zielone), na której planuje się jego realizację,  

bez oddziaływania na grunty sąsiednie w tym zakresie. 
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Obudowa kontenerowa 

 - konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie; stalowa, spawana przestrzennie, tworząca 

szkielet obiektu. Odporność ogniowa: NRO, 

- attyka - poszerzona obróbka blacharska, kolor biały RAL 9010 lub inny uzgodniony  

z Inwestorem, 

- ściany z płyty warstwowej o grubości rdzenia 80 mm z wypełnieniem (rdzeniem) z pianki 

poliuretanowej, kolor biały RAL 9010 lub inny uzgodniony z Inwestorem. Odporność 

ogniowa: NRO,  

- dach z płyty warstwowej o grubości rdzenia 100 mm z wypełnieniem (rdzeniem) z pianki 

poliuretanowej wewnątrz kolor RAL 9010, zewnątrz RAL 9010, lub inny uzgodniony z 

Inwestorem. Odporność ogniowa: NRO, 

- drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplane, pełne, 1 zamek z wkładką patentową, klamka, kolor 

biały/szary, wymiar minimum 900 x 2000 mm– 1 szt.  

- instalacja wentylacyjna  grawitacyjna i mechaniczna wywiewna dla wydzielonego 

pomieszczenia chlorowni, 

- orynnowanie PCV.  

 

Roboty elektryczne  

- wykonanie rozdzielnicy głównej zasilająco-sterowniczej, 

- wykonanie instalacji zasilających do urządzeń technologicznych (zestaw, elektrozasuwa),  

- wykonanie nowych instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych do urządzeń 

technologicznych (zestaw, elektrozasuwa), 

- wykonanie szafy sterowniczej dla zestawu hydroforowego i montaż urządzeń związanych 

z monitoringiem, 

- przewody elektroenergetyczne i sterowania w postaci zalicznikowej wewnętrznej linii 

zasilającej kontenerową pompownię wody oraz przewodu sterowania dla elementów 

wyposażenia kontenerowej pompowni wody. 

 

Przedmiotowa pompownia będzie włączona do istniejącego gminnego systemu monitoringu. 

Podstawowe wytyczne do monitoringu i szafy sterowniczej zestawu: 

Pompownia wody włączona do istniejącego systemu monitoringu zawierająca co najmniej 

poniższe funkcje (wyposażenie szafy sterowniczej w zakresie dostosowania do potrzeb 

monitoringu): 

- odczyt i możliwość zmiany zadanego ciśnienia na wyjściu z zestawu hydroforowego 

- odczyt ciśnienia na wejściu (na zestaw hydroforowy) 

- odczyt przepływu z przepływomierza (chwilowy i zsumowany) 

- stany prac pomp z możliwością odstawienia pompy (możliwość zdalnego wyłączania) 

- pogląd pracy zasuwy z napędem elektrycznym wraz z możliwością jej zdalnego otwarcia  

i zamknięcia 

 

Fundament 

Fundament pod kontener zaprojektowano w postaci sztywnej, prostokątnej płyty 

fundamentowej. Do wykonania fundamentów przewidzieć beton klasy C25/30  

(B-30) o grubości płyty żelbetowej 30cm o wymiarach do ustalenia przez projektanta  
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na etapie opracowywania dokumentacji projektowej – dostosowanych do wymiarów 

kontenera. 

Pod płytą fundamentowymi zastosować warstwę stabilizującą i wyrównującą z podbetonu 

(chudego betonu) klasy C8/10 grubości 20cm i podsypkę z pospółki grub. 20cm 

zagęszczonej do wskaźnika minimum Is=0,97. Fundament zbrojony siatką z prętów Ø12  

o oczkach 15x15cm klasy A- IIIN o znaku RB500SP. 

Dla przeprowadzenia rurociągów w płycie fundamentowej należy wykonać stosowne 

otwory.  

Wykonać posadzki (podłogi) z płytek ceramicznych lub posadzki przemysłowej. 

Poziom „0” podsadzki w pompowni zaplanować ok. 20cm powyżej poziomu gruntu, 

bezwzględnie poziom posadowienia pompowni przewidzieć poniżej poziomu posadowienia 

istniejących zbiorników retencyjnych (wyrównawczych). 

 

 

Utwardzenie terenu wokół obiektu w postaci opaski z betonowej kostki brukowej szer. 1,0m 

w obramowaniu z obrzeża betonowego. 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

Zakres prac obejmuje również uporządkowanie terenu inwestycji z przywróceniem do stanu 

pierwotnego oraz wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń i rozruchu technologicznego. 

W przypadku zaistnienia takiej konieczności po stronie Wykonawcy uzyskanie pozytywnego  

odbioru dozoru technicznego. 

W  zakresie  wykonania  pozostaje także i obsługa geodezyjna z inwentaryzacją 

powykonawczą.  

Prowadzenie budowy i robót zaprojektować w sposób zapewniający zachowanie ciągłości 

dostaw wody i ograniczający do niezbędnego minimum utrudnienia w pracy pompowni 

wody i wyłączania obiektu z pracy. 

 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo -  kubaturowych  ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 

9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 

powierzchniowych   i kubaturowych” 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości 

funkcjonalno-użytkowych.  
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1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE:    

 

1.2.1. Przygotowania terenu budowy  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu                              

do przygotowania terenu budowy.  

 

1.2.2. Architektury  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu                                

do architektury. 

 

1.2.3. Konstrukcji  

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Polskich Norm                             

i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane 

przez zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych. Prace należy 

uwzględnić szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiającego.  

 

1.2.4. Instalacji  

Wykonanie robót należy zaprojektować  zgodnie z wymaganiem Polskich Norm                             

i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane 

przez zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych.  

 

1.2.5. Wykończenia obiektu  

Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w Projekcie Technicznym, 

zaaprobowanym przez zamawiającego.  

 

1.2.6. Zagospodarowania terenu  

Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym stopniu 

przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnić 

szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiającego.  
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Roboty budowlano – montażowe 

W szczególności wykonane zostaną następujące roboty: 

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,                    

w tym: 

- zaplecze budowy, 

- doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 

- ogrodzenia tymczasowe, 

- drogi dojazdowe do obiektów, 

- urządzenia ppoż. i BHP, 

b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji 

powykonawczej, 

c) wykonanie dokładnej Dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystąpieniem 

do robót budowlanych. 

2. Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,                

w tym roboty ziemne i  montażowe.  

3. Wykonanie robót i instalacji elektrycznych 

4. Zagospodarowanie terenu: 

a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego w tym obiektów 

naruszonych, 

5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane  

są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

6. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury 

podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego. 

7.Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony 

środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności 

cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie 

przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem 

robót budowlanych.  

 

Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji 

Zakres zamówienia obejmuje także: 

Przeprowadzenie prób końcowych i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. W dokumentach 

przekazanych Zamawiającemu przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca 

przedstawi szczegółowy program ich przeprowadzenia. 

 

Materiały 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 
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budowlanych i posiadają wymagane parametry, w tym wymagane atesty PZH do kontaktu  

z wodą pitną. 

Do realizacji projektu Wykonawca użyje materiałów i urządzeń spełniających minimalny 

standard opisany poniżej. 

 

Rurociągi i armatura 

a) Rurociągi wodociągowe należy wykonać z rur ciśnieniowych PEHD100                         

na ciśnienie PN10 SDR17 w zakresie średnic 90, 160 i 200mm, łączonych  

elektro-złączkami lub zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczołowo, zgodnych z normami  

PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3 w połączeniu z normą dotyczącą armatury wodociągowej 

PN-EN 1074-1÷5:2002. 

Armatura sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego musi spełniać warunki określone  

w normach PN-EN 1074-1÷5: 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 

Trasę rurociągów wodociągowych oraz jej uzbrojenie oznakować przy pomocy tabliczek 

informacyjnych umieszczonych w miejscach trwałych i widocznych.  

 

Kanalizację technologiczną ścieków z chlorowni zaplanowano z rur kanalizacyjnych PVC 

litych, SN8, średnicy 160mm – o długości 2,0mb wraz ze zbiornikiem neutralizacyjnym 

chloru w postaci szczelnej studzienki betonowej średnicy 1200mm i  głębokości H=2,0m,  

z włazem żeliwnym. 

 

b) Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń  

na powierzchni zewnętrznej – wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi 

normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy 

producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości 

ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. 

 

Kontenerowa pompownia wody 

Budynek pompowni w postaci kontenera o wymiarach zewnętrznych 4,00x6,00m                                

i wysokości wewnętrznej 2,50m o konstrukcji stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie. 

 

Obudowa kontenerowa 

 - konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie; stalowa, spawana przestrzennie, tworząca 

szkielet obiektu. Odporność ogniowa: NRO, 

- attyka - poszerzona obróbka blacharska, kolor biały RAL 9010 lub inny uzgodniony  

z Inwestorem, 

- ściany z płyty warstwowej o grubości rdzenia 80 mm z wypełnieniem (rdzeniem) z pianki 

poliuretanowej, kolor biały RAL 9010 lub inny uzgodniony z Inwestorem. Odporność 

ogniowa: NRO,  

- dach z płyty warstwowej o grubości rdzenia 100 mm z wypełnieniem (rdzeniem) z pianki 

poliuretanowej wewnątrz kolor RAL 9010, zewnątrz RAL 9010, lub inny uzgodniony z 

Inwestorem. Odporność ogniowa: NRO, 

Odporność ogniowa: NRO, 

- drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplane, pełne, 1 zamek z wkładką patentową, klamka, kolor 
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biały/szary, wymiar minimum 900 x 2000 mm– 1 szt.  

- instalacja wentylacyjna  grawitacyjna i mechaniczna wywiewna dla wydzielonego 

pomieszczenia chlorowni, 

- orynnowanie PCV.  

 

Wyposażenie obiektu, wytyczne w zakresie monitoringu, posadowienia kontenera  

i pozostałe wytyczne wg pkt 1.1.3 niniejszego opracowania. 

 

Materiały na podsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm.  

 

Materiały na obsypkę rurociągu 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 

wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić około 30cm ponad rurę wraz 

z zagęszczeniem wykonywanym ręcznie, pozostałość w miarę warunków mechanicznie, 

przy pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek płytowych. Grunt użyty do zasypki 

wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawierać brył, 

gruzu czy śmieci. Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Zasypkę należy 

wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być 

wykonana gruntem rodzimym. 

Zasypki dokonywać należy warstwami z zagęszczeniem do uzyskania właściwego stopnia 

zagęszczenia. 

 

Materiały elektryczne 

Budowa instalacji kablowej do skrzynki energetycznej (licznikowej) stanowiącej własność 

dostawcy energii (Energa Operator).  

Instalację elektryczną wykonać należy na bazie pozyskanych warunków technicznych 

przyłączenia do sieci, w ramach realizacji wewnętrznej linii zasilającej. 

 

Instalacja elektryczna obejmować musi co najmniej: 

- system oświetlenia placu (lampa na kontenerze), 

- zasilanie i oświetlenie kontenera pompowni, 

- zasilanie zestawu hydroforowego, 

- zasilanie instalacji monitoringowej. 

 

Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

-koparko- ładowarki,  

-sprzęt do zagęszczania gruntu, 

-samochody skrzyniowe,  -samochody samowyładowcze, 

-szpadle, łopaty, wiadra, taczki, 

- dźwig, żuraw. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

Transport 

 

Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu  

do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. 

Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem 

czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów 

izolacyjnych. 

 

Składowanie 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności 

w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać bosych 

końcówek rur. 

Składowisko powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym działaniem 

promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C. 

Kształtki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym 

do tego celu pomieszczeniu.  

Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy                     

je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w okładzie spulchnionym. Magazynowanie 

piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

 

Wykonanie robót 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN 

1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

oraz PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu           

i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Wykopy pod rurociągi należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi,                  

a przypadku zwartej zabudowy, miejsc trudnodostępnych i kolizyjnych ręcznie. Warstwę 

ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej 

stronie wykopu. W przypadku stwierdzenia gruntów nie nadających się do wykorzystania 

jako zasypki (nie zagęszczalnych) dokonać ich wywozu i utylizacji a wykop zasypać 

piaskiem dowożonym. Wykonać należy wykop otwarty, umocniony o głębokości o 10cm 
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większej jak rzędna układania przewodu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą 

około 10 cm piasku.  Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki 

piaskiem gr. Około 30cm po zagęszczeniu.  

 

Roboty montażowe 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych  

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

Montaż rurociągów przewidziano wykonywać metodą: 

-  montażu odcinków rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu, 

- montaż armatury żeliwnej w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 

Uzbrojenie sieci wodociągowej zaprojektowano montować bezpośrednio w gruncie. 

Zastosować armaturę żeliwną. 

 

Rozładunek i montaż pompowni (kontenera) na uprzednio przygotowanej płycie betonowej 

(fundamencie). Następnie montaż wyposażenia wewnętrznego (zastaw hydroforowy                        

z orurowaniem i urządzenia towarzyszące). 

 

Roboty fundamentowe 

Roboty fundamentowe winny być przeprowadzone starannie i w taki sposób  

aby nie dopuścić do zmiany stanu wilgotnościowego zalegających w podłożu glin. W tym 

celu należy roboty fundamentowe wykonać bezzwłocznie po zakończeniu robót ziemnych.  

Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie należy ostatnią warstwę powyżej dna wykopu 

wykonać ręcznie. W przypadku przegłębienia wypełnić chudym betonem (nie stosować 

podsypek piaskowych). Wykop chronić przed zalaniem i rozwodnieniem. W przypadku 

zmiany konsystencji gruntu w wykopie należy rozluźniony grunt wybrać i wypełnić chudym 

betonem. 

Po wykonaniu wykopu należy bezzwłocznie wykonać warstwę podbetonu aby zabezpieczyć 

grunt przed ewentualnym rozwodnieniem.  

 

Roboty rozbiórkowe 

Wszelkie materiały z rozbiórek powinny zostać wywiezione na wysypisko komunalne                       

lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadów na koszt wykonawcy robót. 

Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom 

i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres 

wykonywania robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które wykonawca 

realizuje na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 

w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
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zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu                 

w zakresie zaplanowanych działań. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,                            

że wliczony jest w  cenę kontraktową. 

Wymagania względem głównych grup prac budowlanych: 

Wszystkie prace  będące w zakresie zadania inwestycyjnego są ze sobą technologicznie 

powiązane, i powinny zostać zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.  

 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 

chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczających. Kable i linie energetyczne                            

i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez założenie 

korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 

zabezpieczenie podpór. W miejscach występowania kabli energetycznych                                            

i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy 

kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez 

zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) 

lub na projektowanym uzbrojeniu. 

Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 

użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. 

 

Kontrola jakości robót 

a) Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone 

materiały spełniają wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej 

oraz są zgodne z normami, 

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót które należy wykonać 

obejmują następujący zakres: 

-Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

-Sprawdzenie głębokości ułożenia rurociągu, 

-Sprawdzenie prawidłowego wykonania rurociągu, 

-Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 

-Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  

-Sprawdzenie zasypki ochronnej, 

- Sprawdzenie fundamentu pod kontener, kotwienia kontenera, jego stabilności  

i poprawności montażu zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 

-Sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń oraz wykonanych węzłów. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania                     

z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną. W trakcie realizacji prac należy 

zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie 

zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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c) Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

-Oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 

-Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 

-Sprawdzenie dokumentów budowy, 

-Sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów. 

 

Odbiór robót 

a) Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, 

które podlegają zakryciu np. podsypki pod rurociągi, rurociągi układane w wykopach itp. 

Odbiory częściowe mogą dotyczyć elementów robót stanowiących zamkniętą całość.  

b) Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych                             

z realizacją kontraktu. Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty: 

-dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 

wykonania robót, 

-protokóły odbiorów częściowych, 

-inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac, 

- uzupełniony i zakończony dziennik budowy z wpisami dotyczącymi zmian                                 

do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji, 

-wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 

-certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów                                       

i zamontowanych urządzeń, w tym deklaracje zgodności z normą, 

 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną w tym celu komisję 

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być potwierdzone 

właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana jakość nie 

została spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to w protokole podając 

jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

Uwagi końcowe 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie 

umowy ustalono w projekcie umowy. 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 

przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu 

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu 

budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 

temperatur - obciąża wykonawcę. 

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 

rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował               

w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 
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Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być 

stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, 

należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin.         

 

W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 

wad. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający zastępstwie wykonawcy i na jego 

koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone 

protokolarnie. 

Stwierdzenie przez strony umowy, i ż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje,  

że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony 

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę 

naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich dokumentów technicznych 

stanowiących podstawę do projektowania a w szczególności aktualną mapę do celów 

projektowych. 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich oświadczeń 

potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w ramach 

opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 

2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

Projekt budowlany i techniczny powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym z uwzględnieniem postanowień n/w dokumentów resortowych  

i aktów prawnych :    

- Ustawa Prawo Budowlane     

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 

- Ustawa o ochronie przyrody     

- Ustawa Prawo Wodne 

-  Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,                          

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

- PN-B-02424. Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.  
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- PN-74/B-10733. Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.  

- PN-92/M-34503. Próby szczelności. Wymagania i badania przy odbiorze.  

- PN-B-10725:1997. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

 

Roboty wykonawcze powinny być wykonane zgodnie z niżej wymienionymi przepisami 

prawnymi i normami związanymi z wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

- Ustawa Prawo Budowlane    

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska  

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz  w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej   

- Ustawa o dozorze technicznym  

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 

zalecanych do stosowania przez MGPiB. 

- Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wod-kan. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wod-kan. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa. 

- PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane.  
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2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót    

budowlanych w szczególności: 

 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania mapy zasadniczej, map 

ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celów projektowych w ramach opracowywanej 

dokumentacji projektowej. 

 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia badań gruntowo-wodnych                   

w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej - o ile zajdzie taka 

potrzeba. 

 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących 

ochrony zabytków w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynności 

formalnoprawnych z tym związanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. 

 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do analizy ochrony powietrza   

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. 

 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie ma konieczności określania parametrów natężenie 

ruchu drogowego.  
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2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom  

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania  urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania  

tych rozbiórek 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. W miarę potrzeby zalecane  

do wykonania przy pracach projektowych.  

 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych porozumień, zgód, 

pozwoleń, warunków technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji 

projektowej. 

 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  

i jej przeprowadzeniem 

 

PFU jest dokumentem wskazującym rozwiązania i tok wykonywania procesu budowlanego. 

Nie jest jednak dokumentem, który będzie ograniczał działania wykonawcy. W przypadku 

zmiany przepisów, lub pojawienia się nowych technik budowlanych wykonawca musi 

poinformować zamawiającego w jakim zakresie PFU odbiega od założonych przez niego 

procesu wykonywania robót celem uzyskania akceptacji. 

Program funkcjonalno – użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone                          

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

 

PFU stanowi zbiór wytycznych niezbędnych do wykonania zadania i ma jedynie charakter 

poglądowy. To projektant wykonujący dokumentację w oparciu o PFU jest zobowiązany 

zweryfikować wszystkie w nim zawarte informacje i zestawić je z aktualnymi przepisami 

prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniają projektanta z obowiązku wykonania 

dokumentacji zgodnej z prawem i sztuką budowalną i z związaną z tym odpowiedzialnością. 

Wykonawca na etapie oferty jest zobowiązany do dokładnego przeanalizowania zapisów 

PFU, zweryfikowania dokumentacji będącej w posiadaniu zamawiającego oraz dokładnej 

weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiającego o ewentualnych brakach lub 

nieścisłościach. Brak informacji od nieścisłościach lub brakach w dokumentacji jest 
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traktowany w sposób, że wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie                             

z przedmiotem, lub braki i nieścisłości które wykrył a nie poinformował zamawiającego  

są wliczone w cenę ryczałtową na wykonanie zadania i nie będą stanowiły podstawy  

do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania robót lub po ich wykonaniu.  

 

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania,                       

są traktowane również w zakresie weryfikacji materiałów w posiadaniu zamawiającego 

(PFU i inne dokumenty) i pojawienie się ewentualnych nieścisłości lub braków na etapie 

projektowania nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie 

wykonywania dokumentacji i robót lub po ich wykonaniu. 

 

Podstawą płatności za roboty budowlane będzie harmonogram robót oparty na dokumentacji 

projektowej wykonanej przez wykonawcę. 

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robót musi wycenić wszystkie roboty, również  

te których nie da się przewidzieć na etapie przed wykonaniem robót jak i w trakcie  

ich wykonywania. 
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2.4.10. Zestawienie robót 

 

 

Element Ilość/ 

Jednostka 

 

(kpl) 

Koszt  

jednostkowy 

netto 

(zł/kpl) 

Koszt 

całkowity  

elementu netto 

(zł) 

 

„Budowa kontenerowej Pompowni Wody Godziesze Wielkie”  

w ramach zadania: „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej” 

 

 

1. Dokumentacja projektowa 

 

 

1 kpl 

 

  

 

2. Kontenerowa pompownia wody  

z niezbędnym wyposażeniem technologicznym 

 

 

1 kpl 

 

  

 

3. Rurociągi technologiczne wodno-kanalizacyjne  

oraz przewody elektroenergetyczne i sterowania  

(w tym: rurociągi wodociągowe z rur ciśnieniowych PEHD100 

PN10 SDR17 w zakresie średnic 90, 160, 200mm z uzbrojeniem  

w postaci zasuw odcinających i węzłów połączeniowych, 

kanalizacja technologiczna ścieków z chlorowni z rur 

kanalizacyjnych PVC litych, SN8, wraz ze zbiornikiem 

neutralizacyjnym chloru, przewody elektroenergetycznych  

i sterowania w postaci zalicznikowej wewnętrznej linii zasilającej 

kontenerową pompownię wody oraz przewodów sterowania  

dla elementów wyposażenia kontenerowej pompowni wody. 

 

 

1 kpl 

 

 

  

 

4. Próby ciśnieniowe, badania bakteriologiczne,  

rozruch technologiczny (w tym uruchomienie systemu 

monitoringu), zakończenie procedury odbiorowej  

w Nadzorze Budowlanym (uzyskanie pozwolenia  

na użytkowanie obiektu lub zgłoszenia zakończenia robót) 

 

 

1 kpl 

 

  

   

 

Suma kosztów zadania (razem) 

 

 

1 kpl 
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3. Część graficzna   

 

 

 

 

 


