SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawa prawna:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Podstawa techniczna:

1. Projekt Budowlany termomodernizacji Budynku Urzedu Gminy Godziesze Wielkie,
Godziesze Wielkie ul. 11 listopada 10

2. Przedmiar robét, termomodernizacja Budynku Urzedu Gminy Godziesze Wielkie.

3. Zgtoszenie wykonania robot budowlanych polegajgcych na Termomodernizacji budynku Urzedu
Gminy Godziesze Wielkie wraz z czesciowg wymiang stolarki okiennej,




1. CZESC OGOLNA:
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgceqo:
»1ermomodernizacja Budynku Urzedu Gminy Godziesze Wielkie przy ul. 11
listopada 10, 60-872 Godziesze Wielkie
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych:
1.2.1 Roboty przygotowawcze:
L.p Nazwa elementu robét Zakres robot budowlanych
1 2 3
1.1 | Rusztowanie ramowe zewnetrzne 650,00 [m’]
1.2.2. Daocieplenie stropodachu:
L.p Nazwa elementu robot Zakres robot budowlanych
1 2 3
2.1 | Ocieplenie dachu styropianem laminowanym papa 245,00 [m2]
2.2 | Instalacja odgromowa 1 [kpl]
1.2.3 Opierzenia blacharskie:
L.p Nazwa elementu robét Zakres robot budowlanych
1 2 3
3.1 | Obroébki blacharske, parapety 77,15 [m?]
3.2 | Rynny 65,20 [m]
3.3 | Rury spustowe 59,40 [m]
1.2.4 Pokrycie dachu:
L.p Nazwa elementu robot Zakres robot budowlanych
1 2 3
4.1 | Pokrycie dachu papa termozgrzewalng 276,50 [m?]
1.2.5 Renowacja elewacji:
L.p Nazwa elementu robét Zakres robo6t budowlanych
1 2 3
5.1 | Cokét licowany ptytkami 18,39 [m]
5.2 | Ocieplenie scian ptytami styropianowymi, elewacja w 508,00 [m-]
systemie z tynkiem mineralnym barwionym w masie o
ziarnach gr. 2 mm do poziomu spodu gzymsu
5.3 | Gzyms 61,30 [m]
1.2.6 Stolarka okienna:
L.p Nazwa elementu robét Zakres robo6t budowlanych
1 2 3
6.1 | OknazPCV 11,55 [m’]
Szczegétowy przedmiot i zakres robét, dostaw i montazu, objety przetargiem okresla
projekt termomodernizacji budynku, przedmiar robét i niniejsza specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.
1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych:

Ogodlne zasady wykonania robdét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione przez



wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie potaci dachéw po demontazu rur spustowych i
rynien nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wyszczegdlnienie bezposrednie robét towarzyszacych, ktérych koszt miesci sie w cenach
jednostkowych robét podstawowych okreslonych przedmiarem:

Zakres ogolny:

1/. Zapewnienie bezpiecznych przejs¢ dla pieszych chodnikiem przylegltym do budynku od strony
wejscia gtéwnego do urzedu i wejscia do czesci gospodarcze;.

2/.  Zapewnienie — odgrodzenie placu budowy od strony ul. 11 Listopada w sposéb estetyczny,
zabezpieczajacy przed dostepem osdb niepowotanych, maskujgcy optycznie plac budowy ale
umozliwiajgce wejscie do budynku Urzedu Gminy.

3. Zabezpieczenie elewacji przed dostepem osob niepowotanych na czas prowadzenia robét
dekarskich na dachu.

4/.  Zapewnienie statego nadzoru nad placem budowy 24-h przez odpowiedzialng, ciggtg ochrone
porzadku i mienia.

5/.  Zapewnienie utylizacji materiatéw rozbidrkowych z dokumentami potwierdzajgcymi jej
wykonanie.

6/.  Wykonanie planu zagospodarowania placu budowy.

7/.  Wykonanie planu BIOZ.

8/. Koszty dostepu do energii elektrycznej i wody oraz energia elektryczna i woda pod potrzeby
placu budowy w cato$ci finansowo obcigzajg Wykonawce.

9/.  Utrzymanie stanu czysto$ci na chodnikach i placach dostepu wokét placu budowy.

10/. Przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia ewentualnych kosztoryséw na roboty zamienne.

11/. Udostepnienie placu budowy innemu wykonawcy wskazanemu przez Zamawiajgcego pod
ewentualne roboty instalacyjne zewnetrzne.

12/. Uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach.

13/. Pomiary elektryczne kontrolne wykonanych instalacji odgromowych.

14/. Przygotowanie kompletnych operatéw kolaudacyjnych.

15/. Ostateczne przygotowanie elewaciji i terenu wokét niej do uzytkowania.

Zakres szczego6towy - technologiczno — wykonawczy okresla pierwszoplanowo:
Projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzedu Gminy z inwentaryzacjg budowlang

Wszelkie prace przy termomodernizacji budynku urzedu Gminy w Godzieszach Wielkich przy
ul. 11 Listopada 10, muszg by¢ wykonane w zgodnosci z w/w opracowaniem dokumentacyjnym.

Zamawiajacy nie dopuszcza odstepstw od wytycznych dokumentu j.w.
Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z:

al Zamawiajacym,
b/ Projektantem



c/ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca na czas realizacji rob6t renowacyjnych objetych niniejszg STWIORB zatrudni do
wspotpracy z kierownikiem budowy osobe posiadajgcg uprawnienia.
Wykonawca musi prowadzi¢ wszelkie roboty pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1/. TYNKI
Tynk pokrywajgcy elewacje budynku jest w dobrym stanie. Widoczne s3 nieliczne uszkodzenia
tynku spowodowane dtugotrwatym dziataniem wilgoci, promieni stonecznych. W pewnych
partiach elewacji tynk jest zmurszaty i odparzony, szczegdlnie przy rurach spustowych.
Niewiele fragmentow jest catkowicie pozbawionych tynku.

Program prac naprawczych:

- zaktada sie czesciowg wymiane tynkdw na poszczegélnych elewacjach, tylko w miejscach
gdzie tynk jest odspojony,

- zarowno partie odsfonietego muru, jak i pozostate powierzchnie zachowanych tynkow
wymagajg oczyszczenia z pytu, luznych nawarstwien przez szczotkowanie i dziatanie
sprezonym powietrzem, wody z detergentem,

- w miejscach narazonych na atak mikroflory konieczna jest dezynfekcja muru,
odpowiednim preparatem, ktéry ograniczy tendencje do rozwoju glonéw, mchoéw,
porostéw,

- tynki na powierzchni $cian elewacji, powinny by¢ uzupetnione tynkami cementowo -
wapiennymi; dla scalenia powierzchni tynkéw starych z nowymi, cate ptaszczyzny scian
przeszpachlowac klejem typu kps odpowiednim dla systemu ATLAS w ktérym
zaprojektowano ostateczne wykonczenie elewacji po renowaciji, celem wyréwnania
wszelkich nieréwnosci istniejgcego tynku,

- elewacje po przygotowaniu podtoza powinny by¢ pokryte warstwg tynku mineralnego
ATLAS CERMIT DR 20 ,baranek” drobnoziarnisty gr. 2,0 mm,

Do wykonania elewacji wybrano tynk mineralny oferty firmy ATLAS — wg kolorystyki
podanej na rysunkach:

2/. OBROBKI BLACHARSKIE

Rynny i rury spustowe istniejgce czesciowo skorodowane przewidziane do wymiany na nowe
z PCV w systemie np. MARLEY kolor jasny szary RAL 7040,, uszkodzone i skorodowane
opierzenia blacharskie do wymiany na nowe z obrdbki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej gr. 0.55 mm, lakierowanej proszkowo kolor jasny szary RAL 7040,

3/. STOLARKA OKIENNA, PARAPETY

Stolarka okienna musi zosta¢ wykonana zgodnie z podziatami jaki przedstawiono w
zestawieniu stolarki okiennej:
a. zgodnos$¢ z wymogami Projektu budowlanego,
b. posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta na poziomie nie wiekszym niz Ukmax <
2,30 W/m2K,
c. zapewni¢ izolacje akustyczna od otoczenia zewnetrznego (ruch uliczny) dla poziomu
przewidzianego dla [pomieszczen biurowych,

OKUCIA
- obwiedniowe, uchylno — rozwieralne np. WINKHAUS, ROTO,

SZKLENIE

- zestawy szkia zespolonego, niskoemisyjnego 4+4T/16, z przestrzenia miedzyszybowa
wypetniong gazem szlachetnym, np. argonem,

- woknach o oznaczeniach O1, O3, O4 szyby biate, matowe, we wszystkich oknach od
wewnatrz pomieszczen szyby bezpieczne,

PARAPETY
- zewnetrzne blacha stalowa ocynkowana, powlekana gr. 0,55 mm, lakierowana proszkowo
kolor jasny szary RAL 7040,



- wewnetrzne we wszystkich pomieszczeniach poza kondygnacjg piwnic, ptyta
POSTFORMING szerokosci 40 cm (szerokos$¢ sprawdzi¢ na budowie po zamontowaniu
stolarki okiennej), gr. 4 cm, zabezpieczona przed wptywem wilgoci, w kolorze jasny szary
RAL 7040,

- wewnetrzne w pomieszczeniach w piwnicach ptytki ceramiczne np. TUBADZIN TARTAN 11
33,3 X 33,3cm, gr. 1 cm, kolor szary nr 11, na kleju,

4/. DACH

5/.

6/.

UWAGA

Po demontazu istniejgcego pokrycia dachu papa na lepiku, nalezy powstate nieréwnosci
wyréwnaé zaprawa cementowa.

Na istniejgca konstrukcje dachu wykona¢ nowe pokrycia dachu papag termozgrzewalng w
systemie np. BAUDER Ilub inng o nie gorszych parametrach technicznych z ociepleniem
stropodachu styropianem grubosci 12 cm laminowanym papg, gtéwne pokrycie dachu wraz z
papa podktadowg mocowane mechanicznie tgcznikami do konstrukcji stropodachu

- paraizolacja np. preparat gruntujgcy, folia paraizolacyjna ROCKWOOL, papa
termozgrzewalna lub samoprzylepna,

- wymiana istniejgcych obrébek blacharskich na nowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55
mm, tgcznie z wymiang rynien i rur spustowych,

SCHODY ZEWNETRZNE

- boczne ptaszczyzny biegow i ptyt spocznikéw pokry¢ tynkiem dekoracyjnym WEBER TD 351
GRAMAPLAST, kolor jasny szary nr 34,

INNE ROBOTY

- balustrady metalowe, drabina metalowa i inne elementy metalowe malowane farbg ftalowg
po uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym. Kolory wg projektu kolorystyki.

Zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie uzyto celem
doktadnego opisu przedmiotu zamdwienia (jego poziomu, standardu) ale takiemu wskazaniu zawsze
nalezy przyporzgdkowac wyraz lub "rownowazne".

1.4. Informacja o terenie budowy zawierajgca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych,

— Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu
objetego zakresem robdt,

— Woykonawca we wtasnym zakresie zapewni zaplecze socjalno — sanitarne dla
pracownikow,

— energia elektryczna na potrzeby placu budowy bedzie pobierana przez Wykonawce na
podstawie umowy zawartej przez niego z Zaktadem Energetycznym,

— woda na potrzeby placu budowy bedzie pobierana przez Wykonawce na podstawie
umowy zawartej przez niego z lokalnym Przedsiebiorstwem Komunalnym,

— pracownicy Wykonawcy bedg mieli zapewniony dostep do znajdujgcych sie na placu
budowy wszelkich materiatéw budowlanych, sprzetu technologicznego, z zewnatrz od
strony ul. 11 Listopada

— Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majgtku Zamawiajgcego w trakcie
realizacji robét w obszarze placu budowy i zasiegu oddziatywania,

1.4.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedag
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzgdzajgcego realizacja umowy. Moze on
wstrzymaé realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i



1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia Iub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikoéw terenu w sposéb ustalony z zarzagdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wtasnosci i urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére
sg witascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu. Wykonawca spowoduje Zzeby te instalacje i urzgdzenia zostaty witasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét
W przypadku gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o} zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzeh lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich,

Wykonawca wydzieli plac budowy, odcinajgc dostep os6b niepowotanych do miejsca
bezposredniego prowadzenia robot.

Ochrona srodowiska,

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeh, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Wszelkie materiaty rozbiérkowe kubaturowe (np. gruz) wywozone bedg bezposrednio z
placu budowy za posrednictwem sprzetu zatadowczego i transportowego Wykonawcy, w
trakcie prowadzonej rozbiorki.

Pozostate odpady budowlane bedg zbierane do systemowego kontenera i wywozone
sukcesywnie.

Wszelkie roboty budowlane powodujgce hatas mozna prowadzi¢ w godz. 08.00 do 18.00.

Warunki bezpieczenstwa pracy,

Zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla 0sdb trzecich, za bezpieczenstwo osob
trzecich na placu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni zaplecze socjalne oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedag



1.5.

1.6.

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.4.7. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
Zaplecze socjalne z szatnig dla pracownikéw Wykonawca moze umiesci¢ w obrebie
przekazanego placu budowy.
Zaplecze magazynowe Wykonawcy nalezy bezwzglednie ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b trzecich.
Zaleca sie dostawe materiatéw bezposrednio ,z osi” na plac budowy.

1.4.8. Warunki dotyczgce organizacji ruchu,

Niezalezny dostep do placu budowy poprzez brame wjazdowa drogg utwardzong od
strony ul. 11 Listopada.

1.4.9. Ogrodzenia,

Wykonawca po zakonczonej pracy, kazdorazowo sprawdza stan ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy.

1.4.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Na terenie budowy srodki transportowe Wykonawcy poruszajg sie z predkosciag do 1
km/godz.
Srodki transportowe poruszajg sie tylko w zakresie najkrétszej drogi dostepu do zaplecza i
placu budowy.

Nazwy i kody zalezne od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia:

(CPV) 45.00.00.00-7 Roboty budowlane.

— gruparobot: 451, 452, 454,
— klasa robét: jak nizej,
— kategorii roboét: jak nizej.

(CPV) 45.11.30.00 —2 Roboty na placu budowy.
(CPV) 45.45.31.00 — 8 Roboty renowacyjne.
(CPV) 45.26.14.00 — 8 Pokrywanie.
(CPV) 45.41.00.00 — 4 Tynkowanie.
(CPV) 45.44.21.10 -1 Malowanie budynkéw.
Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie

zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zawarte w Szczegotowych Specyfikacja Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(integralna czesc niniejszej specyfikacii).

»Zarzadzajgcy” — Zamawiajacy.



WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA
ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM.

Zamawiajacy zgodnie z art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie,
uzyt celem dokladnego opisu przedmiotu zamoéwienia (jego poziomu, standardu) ale takiemu
wskazaniu zawsze nalezy przyporzadkowaé wyraz lub ,,rownowazne”.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce muszg posiadaé wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty
potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania.

2.1.

Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen:

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania roboét statych wykonawca przedtozy szczegoétowg informacje o zrédle produkciji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego zrodia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrodfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z
lokalnych Zzrodet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2.Kontrola materiatéw i urzadzen:

2.3.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatdw. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzeh przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji roboét.

Atesty materiatdw i urzadzen:

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okres$lajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw,
zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzern z wymaganiami




zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy:

Nie dotyczy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen:

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ sktadowanie materiatéw i urzadzen w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialdw zamiennych:

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAY OZONA JAKOSCIA,.

Wszelki sprzet i maszyny do wykonania robot muszg byé sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz oséb trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu (jezeli wymadg takowych
istnieje dla konkretnego sprzetu).

3.1. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania (odpowiednie certyfikaty dozorowe).

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wszelkie $rodki transportu stosowane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz oséb trzecich.




Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploataciji Srodkéw transportu (jezeli wymaog
takowych istnieje dla konkretnego srodka transportu).

4.1. Transport:
Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez Inzyniera
budowy (kierownika budowy) usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg
umowy (zamawiajgcego).
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
51 Sposoéb wykonczenia poszczegdinych elementéw,
Zgodnie z ich technologig.
5.2 Tolerancja wymiarowa,
Stosowac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng adekwatng do technologii.
5.3 Szczegdty technologiczne,
Roboty bedg prowadzone zgodnie z technologig ich realizacji.
54 Odcinki robot budowlanych, przerwy i ograniczenia,
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ich technologia.
55 Wymagania specjalne.
Zapewni¢ petne bezpieczenstwo osoéb trzecich.
Wszelkie roboty objete umowa musza by¢é wykonane w sposéb kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu maja stuzyé.
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | INSTALACYJNE
e WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO —
MONTAZOWYCH TOM | (CZESC 1, 2, 3, 4),
e ZESZYT INSTYTUTU TECHNOLOGII BUDOWLANYCH:

- 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czesé B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

- 388/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czesé B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki.

- 390/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Cze$¢ D: Roboty
instalacyjne, (elektryczne). Zeszt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzyteczno$ci publicznej.

- 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czesé B. Roboty
wykonhczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych.

- 403/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czesé A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane.

e PN-88/B-10085 (dopuszczalne odchytki wymiarowe),

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

6.1. Zamawiajgcy wymaga wykonania robét zgodnie z:

6.1.1 zawartg umowg i ewentualnymi aneksami,




6.2.

6.1.2 niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,
6.1.3 obowigzujgcymi normami i przepisami,
6.1.4 wiedzg i sztukg budowlang,

Biezgcg kontrole robot prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Projektant,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zgda¢ od Wykonawcy wszelkich dokumentow
potwierdzajgcych jako$¢ dostarczonych materiatéw na plac budowy oraz stosownych dokumentéow
potwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robét w kazdej chwili przed odbiorem czesciowym i
koncowym.

Kontrola jakosci robot

6.2.1. Zasady kontroli jakosci robat:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy
moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

6.2.2. Pobieranie probek:

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefAstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.2.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptac;ji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczenh
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych



materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonaweca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych
materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym i
szczegbdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot:

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w
sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadacé
wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru:

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.



8.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane odbierane bedg w nastepujgcych zakresach:

8.1

8.2

8.3

1.7.

1.8.

Odbiory czesciowe (obejmujgce réwniez odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych)
rzeczowo — finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Podstawg formalng odbioru czesciowego jest protokét odbioru elementu robét zatwierdzony na
kwote finansowg i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Protokét odbioru elementu robét jest podstawg do wystawienia faktury czesciowe).

Protokdt odbioru elementu robdt musi rozlicza¢ $rodki finansowe w odniesieniu do umowy
podstawowej (harmonogramu) i ewentualnych aneksow.

Faktura cze$ciowa bedzie wystawiana nie czgéciej niz 1 raz w miesigcu.

Suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 85% warto$ci umownej przed odbiorem
koncowym.

Odbior koncowy (techniczny) prowadzi Zamawiajacy przy udziale i przygotowaniu go przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest spetnienie nastepujgcych warunkow:
+ kompleksowe zakonczenie robdt objetych umowa i ewentualnymi
aneksami,
¢ pisemne zgloszenie zakonczenia robot objetych umowa i ewentualnymi
aneksami,
¢ przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentéw odbiorowych:

oryginat dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét objetych umowg i
aneksami,
os$wiadczenie kierownika budowy:

a) 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie potrzeby korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

¢ przediozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego protokétéw badan i sprawdzeh wraz z ich
zestawieniem,

¢ przedtozenie Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentaciji
technicznej powykonawczej (w przypadku odstepstw od dokumentacji Zamawiajgcego lub
wykonaniu robo6t w oparciu o uzgodnienia).

Po uzyskaniu kompletu dokumentdéw odbiorowych j.w., Zamawiajgcy sprawdza ich poprawno$¢,
kompletnosé.

W przypadku brakéw Wykonawca uzupetnia dokumenty na wezwanie Zamawiajgcego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wpisem do Dziennika budowy gotowos¢ robét do
odbioru.

W terminie 7 dni od daty posiadanie przez Zamawiajgcego poprawnego kompletu dokumentéow
odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Data rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu
potwierdzajgcego gotowos¢ do odbioru ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy spisuje PROTOKOL. ODBIORU KONCOWEGO

ROBOT, ktérego integralng cze$¢ stanowig dokumenty odbiorowe j.w..

Kopia PROTOKOLU ODBIORU KONCOWEGO ROBOT (bez zatgcznikéw) zostanie przekazana

Wykonawcy.

Podpisany PROTOKOt. ODBIORU KONCOWEGO ROBOT stanowi podstawe do:

a) podpisania protokotu odbioru elementu robdt na ostatnig cze$é zakresu rzeczowego robot
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) wystawienia faktury kohcowej przez Wykonawce robot,

¢) uruchomienia ptatnosci umownej koncowej przez Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny prowadzi Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiajgcy przed datg terminu zakonczenia gwaranciji lub
rekojmi.



9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych mieszczg sie w cenie umownej kontraktu
podstawowedo.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

10.1 Elementy dokumentacji projektowej (integralna czesc¢ niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robot):

1. Projekt Budowlany termomodernizacji Budynku Urzedu Gminy Godziesze Wielkie,
ul. 11 Listopda 10, 60-872 Godziesze Wielkie

2. Przedmiar robét, termomodernizacja Budynku Urzedu Gminy Sieroszewice branza
ogolnobudowlana z lipca 2011 r. ZALACZNIK - integralna czes¢ niniejszej STWIORB

3. Zgtoszenie wykonania robét budowlanych
10.2  Normy:

Stosowac zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi j.w..

Wszystkie niezbedne dla materiatdw wbudowywanych w kubature o charakterze obiektu

Standard wykonania robét adekwatny do obiektéw uzytecznos$ci publicznej o charakterze

10.3  Aprobaty techniczne:
uzytecznosci publicznej.

10.4  Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
zabytkowym.

10.5 Przepisy zwigzane:

Normy i normatywy:

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg
one by¢ w tym miejscu wyraznie okre$lone

Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pozniejszymi zmianami

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych




wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spefnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh
lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

opracowat:
mgr inz. Jerzy Wozniak
Ostrow Wikp. lipiec 2011 r.




